

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по Закупкам по вопросу подведения итогов Открытого
Аукциона в Электронной Форме на право заключения Договора на
выполнение работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в
целях компенсации ущерба по объекту «Строительство скоростной
автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург, 6 этап»

04.05.2016

№ 31603506313-03

г. Москва

Присутствовали:

Заместитель председателя

Комиссии:

Члены Комиссии:

О.Ю. Алексеева

М.В. Бойцова

Е.А. Голубцов

Е.В. Кожененкова

В.А. Матвеев

Секретарь Комиссии:

И.Р. Рыбина

Отсутствовали:

Председатель Комиссии:

Заместитель председателя

Комиссии:

Члены Комиссии:

А.С. Соколов

Д.С. Иванов

А.А. Блажин

И.Н. Комкова

В связи с отсутствием А.С. Соколова функции председателя Комиссии передаются заместителю председателя Комиссии О.Ю. Алексеевой.

Слушали:

О.Ю. Алексеева объявила, что оператором ЭТП 28.04.2015 в 12:02 были переданы Вторые Части Аукционных Заявок и открыт доступ к аккредитационным сведениям Участников Закупки: общества с ограниченной ответственностью «Мулинское рыбоводное хозяйство» (ООО «Мулинское рыбоводное хозяйство») (Заявка № 1) и федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-западное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» (ФГБУ «Севзапрыбвод») (Заявка № 3)

Комиссией по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее - Комиссия) была проведена проверка

Вторых Частей Аукционных Заявок на соответствие их требованиям Документации об Открытом Аукционе и Порядка Закупочной Деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Порядок Закупочной Деятельности).

1. В поданной Участником Аукциона Второй Части Аукционной Заявки (Заявка № 1) нарушений не выявлено.

2. В поданной Участником Аукциона Второй Части Аукционной Заявки (Заявка № 3) нарушений не выявлено.

Решили:

В связи с отсутствием нарушений во Вторых Частях Аукционных Заявок на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме Участников Аукциона члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица № 1):

Таблица № 1

Участник Аукциона	ООО «Мулинское рыболовное хозяйство» (Заявка № 1)	ФГБУ «Севзапрыбвод» (Заявка № 3)
	соответствие Аукционной Заявки требованиям Аукционной Документации – «соответствие» несоответствие Аукционной Заявки требованиям Аукционной Документации – «несоответствие»	
Члены Комиссии		
О.Ю. Алексеева	соответствие	соответствие
М.В. Бойцова	соответствие	соответствие
Е.А. Голубцов	соответствие	соответствие
Е.В. Кожененкова	соответствие	соответствие
В.А. Матвеев	соответствие	соответствие
Итоговое решение	соответствие	соответствие

Участники Аукциона:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мулинское рыболовное хозяйство» (ООО «Мулинское рыболовное хозяйство») (почтовый адрес: деревня Мулино, юго-западнее (50 м) деревни Мулино, Володарский р-н, Нижегородская обл., 606083; телефон/факс: 8(901)800-88-48; адрес электронной почты: osetrnn@bk.ru).

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-западное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» (ФГБУ «Севзапрыбвод») (почтовый адрес: Манежный пер., д. 14, г. Санкт-Петербург, 191123; телефон/факс: +7(812)579-63-43; адрес электронной почты: reception@nwfishvod.ru).

Условия исполнения Договора, предложенные Победителем Аукциона федеральным государственным бюджетным учреждением «Северо-западное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» (ФГБУ «Севзапрыбвод») (почтовый адрес: Манежный пер., д. 14, г. Санкт-Петербург, 191123; телефон/факс: +7(812)579-63-43; адрес электронной почты: reception@nwfishvod.ru), указаны в таблице № 2 протокола.

Таблица №2

Объем выполняемых работ	Сроки выполнения работ	Цена Договора (без учета НДС), руб.
Выполнить работы по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в целях компенсации ущерба по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург, 6 этап»	Начало выполнения работ – со дня заключения Договора. Окончание выполнения работ – 27 мая 2016 г.	4 813 365,15

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии:

отсутствовал А.С. Соколов

Заместитель председателя Комиссии:

_____ О.Ю. Алексеева

Заместитель председателя Комиссии:

отсутствовал Д.С. Иванов

Члены Комиссии:

_____ М.В. Бойцова

отсутствовал А.А. Блажин

_____ Е.А. Голубцов

_____ Е.В. Кожененкова

отсутствовала И.Н. Комкова

_____ В.А. Матвеев

Секретарь Комиссии:

_____ И.Р. Рыбина