

Протокол заседания Комиссии по Закупкам для проведения Открытых Аукционов в Электронной Форме, Открытых Одноэтапных Конкурсов и Запросов Котировок Цен по вопросу подведения итогов Открытого Аукциона в электронной форме на право заключения Договора на искусственное воспроизводство водных биоресурсов в целях компенсации ущерба по объекту «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе)», 1-я очередь строительства. Пусковой комплекс (этап строительства) № 3

13.08.2014

№ 31401362949-02

г. Москва

Присутствовали:

Заместитель

председателя Комиссии:

А.А. Блажин

Члены Комиссии:

А.А. Томкин

В.А. Матвеев

А.Ф. Прожога

О.Ю. Алексеева

И.Н. Комкова

Секретарь Комиссии:

И.Р. Рыбина

Отсутствовали:

Председатель Комиссии:

А.А. Журавлев

Члены Комиссии:

А.С. Соколов

Е.О. Демидова

Слушали:

И.Р. Рыбина объявила, что оператором ЭТП 12.08.2014 в 09:30 была передана Вторая Часть Аукционной Заявки и открыт доступ к аккредитационным сведениям Участника Закупки ООО «НЦ Селекцентр» (порядковый номер Заявки №1).

Комиссией по Закупкам, связанной с выполнением работ по искусственному воспроизводству биоресурсов в целях компенсации нанесенного ущерба (далее - Комиссия) была проведена проверка Второй Части Заявки на соответствие ее требованиям Документации об Открытом Аукционе и Порядка Закупочной Деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Порядок Закупочной Деятельности).

1. В поданной Участником Закупки Второй Части Аукционной Заявки (порядковый номер Заявки № 1) нарушений не выявлено.

Решили:

В связи с полученной информацией об отсутствии нарушений во Второй Части Заявки на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме Участника Закупки члены Комиссии проголосовали следующим образом:

Таблица № 1

Члены Комиссии Участник Закупки	А.А. Блажин	В.А. Матвеев	А.А. Томкин	А.Ф. Прожога
	соответствие Аукционной Заявки требованиям Аукционной Документации – «соответствие» несоответствие Аукционной Заявки требованиям Аукционной Документации – «несоответствие»			
Участник (порядковый номер Заявки № 1)	соответствие	соответствие	соответствие	соответствие

Продолжение таблицы № 1 Сведения о решении каждого члена Комиссии

Члены Комиссии Участник Закупки	О.Ю. Алексеева	И.Н. Комкова	Итоговое решение
	соответствие Аукционной Заявки требованиям Аукционной Документации – «соответствие» несоответствие Аукционной Заявки требованиям Аукционной Документации – «несоответствие»		
Участник (порядковый номер Заявки № 1)	соответствие	соответствие	соответствие

В связи с соответствием только одной Второй части Аукционной Заявки требованиям Аукционной Документации, в соответствии с ч. 11 ст. 5.9 Порядка Закупочной Деятельности Открытый Аукцион в электронной форме на право заключения Договора на искусственное воспроизводство водных биоресурсов в целях компенсации ущерба по объекту «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе)», 1-я очередь строительства. Пусковой комплекс (этап строительства) № 3 признан несостоявшимся.

Единственный Участник Аукциона:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Научный центр по генетике и селекции рыб» (ООО «НЦ Селекцентр») (почтовый адрес: 141821, Московская область, Дмитровский район, поселок Рыбное, коттедж 11 а, телефон 7-495-994-97-34, адрес электронной почты: selek9949734@yandex.ru).

Условия исполнения Договора, предложенные в Аукционной Заявке единственного Участника Аукциона общества с ограниченной ответственностью «Научный центр по генетике и селекции рыб» (ООО «НЦ Селекцентр») (почтовый адрес: 141821, Московская область, Дмитровский район, поселок Рыбное, коттедж 11 а, телефон 7-495-994-97-34, адрес электронной почты: selek9949734@yandex.ru) указаны в таблице № 2 протокола.

Таблица №2

Объем выполняемых работ	Сроки выполнения работ	Цена, Договора, руб.
<p>Выполнение комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в целях компенсации ущерба по объекту «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе)», 1-я очередь строительства. Пусковой комплекс (этап строительства) № 3</p>	<p>Начало выполнения работ – со дня заключения Договора. Окончание выполнения работ – 1 сентября 2014 г.</p>	<p>По начальной (максимальной) Цена Договора - 2 028 400 (два миллиона двадцать восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, НДС (18%) не облагается, или по Цена Договора, согласованной с таким Участником Закупки и не превышающей начальной (максимальной) Цены Договора (в соответствии со ст.5.7 ч.11 Порядка Закупочной Деятельности)</p>

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии:

отсутствовал А.А. Журавлев

Заместитель председателя Комиссии:

_____ А.А. Блажин

Члены Комиссии:

_____ А.А. Томкин

_____ В.А. Матвеев

отсутствовала Е.О. Демидова

_____ А.Ф. Прожога

отсутствовал А.С. Соколов

_____ О.Ю. Алексеева

_____ И.Н. Комкова

Секретарь Комиссии:

_____ И.Р. Рыбина