

**Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения
Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право
заключения Договора на выполнение научно-исследовательских работ по теме:
Исследования влияния повышения скоростного режима на автомобильных
дорогах Государственной компании «Автодор» на безопасность дорожного
движения и транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог с
разработкой предложений по корректировке нормативной базы в области
проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог**

26.08.2014

№ 31401359928 -02

г. Москва

Присутствовали:

Председатель Комиссии: А.В. Черкасов

Заместитель председателя

Комиссии: В.Б. Глинский

Члены Комиссии: А.С. Соколов

А.В. Логунов

А.Н. Умеренков

О.Ю. Алексеева

И.Н. Комкова

Секретарь Комиссии: И.Р. Рыбина

Отсутствовали:

Члены Комиссии: Д.В. Беляев

А.В. Мартыненко

С.В. Ильин

В.А. Матвеев

И.Р. Рыбина сообщила, что ко времени окончания приема Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на выполнение научно-исследовательских работ по теме: Исследования влияния повышения скоростного режима на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» на безопасность дорожного движения и транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог с разработкой предложений по корректировке нормативной базы в области проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог, 10:30 час. 12.08.2014 была представлена 1 (одна) Конкурсная Заявка в письменной форме в запечатанном конверте. Конкурсных Заявок, поданных в форме электронных документов представлено не было.

Комиссией по Закупкам для проведения Открытых Одноэтапных Конкурсов и Запросов Котировок Цен на право заключения Договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ связанных с технической политикой и инновационными технологиями (далее - Комиссия) была проведена проверка данной Конкурсной Заявки (далее также – Заявка) на соответствие ее требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Порядок Закупочной Деятельности):

1. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной ответственностью НПП «ДорТрансНИИ-Инжиниринг» (ООО НПП «ДорТрансНИИ-Инжиниринг») (почтовый адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, дом 259, офис 9) Заявке нарушений не выявлено.

В связи с отсутствием нарушений в Конкурсной Заявке Участника Закупки члены Комиссии, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 Порядка Закупочной Деятельности, проголосовали следующим образом (Таблица № 1):

Таблица №1

Участник Закупки	ООО НПП «ДорТрансНИИ-Инжиниринг»
Члены Комиссии	допустить к участию в Конкурсе и признать Участником Конкурса – «допустить» отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать»
А.В. Черкасов	допустить
В.Б. Глинский	допустить
А.Н. Умеренков	допустить
А.В. Логунов	допустить
А.С. Соколов	допустить
О.Ю. Алексеева	допустить
И.Н. Комкова	допустить
Итоговое решение	допустить

В связи с допуском к участию в Конкурсе только одного Участника Закупки, в соответствии с ч.11 ст.8.4 Порядка Закупочной Деятельности Открытый Конкурс на право заключения Договора на выполнение научно-исследовательских работ по теме: Исследования влияния повышения скоростного режима на автомобильных

дорогах Государственной компании «Автодор» на безопасность дорожного движения и транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог с разработкой предложений по корректировке нормативной базы в области проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог, признан несостоявшимся.

Условия исполнения Договора, предложенные в Заявке Участника Закупки общества с ограниченной ответственностью НПП «ДорТрансНИИ-Инжиниринг» (ООО НПП «ДорТрансНИИ-Инжиниринг») (почтовый адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, дом 259, офис 9), указаны в таблице № 2 протокола.

Таблица № 2

Объем выполняемых работ	Сроки выполнения работ	Цена, предложенная Участником Закупки, руб.
Выполнить научно-исследовательские работы по теме: Исследования влияния повышения скоростного режима на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» на безопасность дорожного движения и транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог с разработкой предложений по корректировке нормативной базы в области проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог	Начало работ с даты заключения Договора. Окончание работ ноябрь 2016 года	5 700 000,00

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии: _____ А.В. Черкасов

Заместитель председателя Комиссии: _____ В.Б. Глинский

Члены Комиссии: _____ А.Н. Умеренков

_____ А.В. Логунов

отсутствовал С.В. Ильин

_____ А.С. Соколов

отсутствовал Д.В. Беляев

отсутствовал В.А. Матвеев

отсутствовал А.В. Мартыненко

_____ О.Ю. Алексеева

_____ И.Н. Комкова

Секретарь Комиссии: _____ И.Р. Рыбина