
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на 

право заключения Договора на выполнение работ по ремонту моста через 

реку Ока (левый, правый) на км 108+173 автомобильной дороги М-4 «Дон» - 

от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, 

Московская область 

 

 

29.09.2014 № 31401450400-02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

 

В.Э. Зимин 

Т.П. Боль 

О.И. Строева 

В.А. Матвеев  

А.С. Соколов 

М.В. Пискунов 

О.Е. Панина 

О.Ю. Алексеева 

И.Н. Комкова 

 

А.И. Целковнев 

Р.С. Биктимиров  

А.Н. Умеренков 

Г.Г. Феофанов  

А.В. Нефедов 

А.В. Логунов  

И.Р. Рыбина 

 

В связи отсутствием И.Р. Рыбиной функции секретаря Комиссии 

передаются члену Комиссии И.Н. Комковой. 

И.Н. Комкова сообщила, что ко времени окончания приема Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения 

Договора на выполнение работ по ремонту моста через реку Ока (левый, правый) 

на км 108+173 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Московская область, 10:00 час. 

19.09.2014 была представлена 1 (одна) Конкурсная Заявка в письменной форме в 

запечатанном конверте; Конкурсных Заявок, поданных в форме электронных 

документов представлено не было. 

Комиссией по Закупкам для проведения Открытых Одноэтапных 

Конкурсов и Запросов Котировок Цен на право заключения Договоров на 

выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту и содержанию объектов 

капитального строительства, в том числе автомобильных дорог Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» и искусственных сооружений на 
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них (далее - Комиссия) была проведена проверка данной Конкурсной Заявки 

(далее также – Заявка) на соответствие ее требованиям Конкурсной 

Документации и Порядка Закупочной Деятельности Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (далее – Порядок Закупочной 

Деятельности): 

1. В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом 

«МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» (ЗАО «МТТС») (почтовый адрес: 121087, г. Москва, 

ул. Барклая, дом 6, стр. 5) Заявке нарушений не выявлено. 

В связи с отсутствием нарушений в Конкурсной Заявке Участника 

Закупки члены Комиссии, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 Порядка 

Закупочной Деятельности, проголосовали следующим образом (Таблица № 1): 
 

Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

Члены Комиссии  

ЗАО «МТТС» 

допустить к участию в Конкурсе и признать 

Участником Конкурса – «допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – 

«отказать» 

В.Э. Зимин допустить 

М.В. Пискунов допустить 

О.Е. Панина допустить 

Т.П. Боль допустить 

В.А. Матвеев допустить 

А.С. Соколов допустить 

О.И. Строева допустить 

И.Н. Комкова допустить 

О.Ю. Алексеева допустить 

Итоговое решение допустить 
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В связи с допуском к участию в Конкурсе только одного Участника 

Закупки, в соответствии с ч.11 ст.8.4 Порядка Закупочной Деятельности 

Открытый Конкурс на право заключения Договора на выполнение работ по 

ремонту моста через реку Ока (левый, правый) на км 108+173 автомобильной 

дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска, Московская область, признан несостоявшимся. 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

Участника Закупки закрытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ-

СЕРВИС» (ЗАО «МТТС») (почтовый адрес: 121087, г. Москва, ул. Барклая, дом 

6, стр. 5), указаны в таблице № 2 протокола. 

Таблица № 2 

Объем 

выполняемых 

работ 

Сроки 

выполнения 

работ 

Гарантии качества по 

сданным работам 

Цена, 

предложенная 

Победителем 

Конкурса, 

руб. 

Выполнить работы 

по ремонту моста 

через реку Ока 

(левый, правый) на 

км 108+173 

автомобильной 

дороги М-4 «Дон» - 

от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-

Дону, Краснодар до 

Новороссийска, 

Московская область 

Сроки начала 

выполнения 

работ- с даты 

заключения 

Договора. 

Окончание 

работ – 

октябрь 2017 

года. 

Земляное полотно-5 лет, 

Железобетонные 

конструкции – 8 лет, 

Металлические 

конструкции, элементы 

обустройства – 8 лет, 

Деформационные швы – 

8 лет, Дорожная разметка 

(термопластиком) – 1 

год, По внешним 

поверхностям ж/б 

конструкций, 

металлических 

конструкций – 7 лет, 

Верхний слой покрытия 

– 4 года (6 лет), 

Конструкции и изделия 

из композитных 

материалов – 10 лет, 

Окраска поверхностей 

конструкций – 5 лет, 

Гидроизоляция – 8 лет. 

 

788 383 371,60 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

отсутствовал А.И. Целковнев 

 

____________ В.Э. Зимин 

 

отсутствовал А.Н. Умеренков 

 

____________ Т.П. Боль 

 

____________ М.В. Пискунов 

 

отсутствовал Г.Г. Феофанов 

 

____________ А.С. Соколов 

 

____________ О.Е. Панина 

 

отсутствовал А.В. Логунов 

 

отсутствовал  Р.С. Биктимиров 

 

отсутствовал  А.В. Нефедов 

 

____________ О.И. Строева 

 

____________  В.А. Матвеев 

 

____________ О.Ю. Алексеева 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

отсутствовала И.Р. Рыбина 

 

 


