

**Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения
Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на
право заключения Договора на выполнение подрядных работ и разработку
рабочей документации по «Капитальному ремонту автомобильной дороги
М-3 «Украина» Москва - Калуга - Брянск – граница с Украиной на
участках км 194+000 - км 253+000 и км 260+000 - км 261+400 в Калужской
области» (3 этап, II пусковой комплекс)**

03.10.2014

№ 31401475329-02

г. Москва

Присутствовали:

Председатель Комиссии:

А.И. Целковнев

Заместитель председателя

Комиссии:

В.Э. Зимин

Члены Комиссии:

Т.П. Боль

А.С. Соколов

О.Е. Панина

А.Н. Умеренков

В.А. Матвеев

О.Ю. Алексеева

И.Н. Комкова

Секретарь Комиссии:

И.Р. Рыбина

Отсутствовали:

Члены Комиссии:

Г.Г. Феофанов

М.В. Пискунов

А.В. Логунов

А.В. Нефедов

О.И. Строева

Р.С. Биктимиров

А.С. Соколов сообщил, что ко времени окончания приема Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на выполнение подрядных работ и разработку рабочей документации по «Капитальному ремонту автомобильной дороги М-3 «Украина» Москва - Калуга - Брянск – граница с Украиной на участках км 194+000 - км 253+000 и км 260+000 - км 261+400 в Калужской области» (3 этап, II пусковой комплекс), 10:00 час. 24.09.2014 была представлена 1 (одна) Конкурсная Заявка в письменной форме в запечатанном конверте; Конкурсных Заявок, поданных в форме электронных документов представлено не было.

Комиссией по Закупкам для проведения Открытых Одноэтапных Конкурсов и Запросов Котировок Цен на право заключения Договоров на выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту и содержанию объектов капитального строительства, в том числе автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и искусственных сооружений на них (далее - Комиссия) была проведена проверка данных Конкурсных Заявок (далее также – Заявка) на соответствие ее требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Порядок Закупочной Деятельности):

2. В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом «Строительное управление №1» (ЗАО «СУ №1») (почтовый адрес: 123242, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д 20, помещение IV, комната 14) Заявке нарушений не выявлено.

В связи с отсутствием нарушений в Конкурсной Заявке Участника Закупки члены Комиссии, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 Порядка Закупочной Деятельности, проголосовали следующим образом (Таблица № 1):

Таблица №1

Участник Закупки	ЗАО «СУ №1»
	допустить к участию в Конкурсе и признать Участником Конкурса – «допустить» отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать»
Члены Комиссии	
А.И. Целковнев	допустить
В.Э. Зимин	допустить
А.Н. Умеренков	допустить
Т.П. Боль	допустить
О.Е. Панина	допустить
А.С. Соколов	допустить
О.Ю. Алексеева	допустить

В.А. Матвеев	допустить
И.Н. Комкова	допустить
Итоговое решение	допустить

В связи с допуском к участию в Конкурсе только одного Участника Закупки, в соответствии с ч.11 ст.8.4 Порядка Закупочной Деятельности общества с ограниченной ответственностью «Автодор-Закупки» Открытый Конкурс на право заключения Договора на выполнение подрядных работ и разработку рабочей документации по «Капитальному ремонту автомобильной дороги М-3 «Украина» Москва - Калуга - Брянск – граница с Украиной на участках км 194+000 - км 253+000 и км 260+000 - км 261+400 в Калужской области» (3 этап, II пусковой комплекс), признан несостоявшимся.

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке Участника Закупки закрытого акционерного общества «Строительное управление №1» (ЗАО «СУ №1») (почтовый адрес: 123242, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д 20, помещение IV, комната 14), указаны в таблице № 2 протокола.

Таблица № 2

Объем выполняемых работ	Сроки выполнения работ	Гарантийные сроки на выполненные работы	Цена, предложенная единственным Участником Конкурса, руб.
Выполнить подрядные работы и разработать рабочую документацию по «Капитальному ремонту автомобильной дороги М-3 «Украина» Москва - Калуга - Брянск – граница с Украиной на участках км 194+000 - км 253+000 и км 260+000 - км 261+400 в Калужской области» (3 этап, II пусковой комплекс)	Сроки начала выполнения работ- с даты заключения Договора. Окончание работ по Договору – 01.10.2015 г.	Дорожная одежда, земляное полотно, искусственные сооружения, водоотвод, автобусные павильоны, элементы обустройства, наружное электроосвещение, светофорные объекты – 5 лет; Обочины – 2 года; Разметка (термопластик) – 1 год; Разметка (краска) – 6 месяцев	623 500 000,00

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии:

_____ А.И. Целковнев

Заместитель председателя Комиссии:

_____ В.Э. Зимин

Члены Комиссии:

_____ А.Н. Умеренков

_____ Т.П. Боль

отсутствовал М.В. Пискунов

отсутствовал Г.Г. Феофанов

_____ А.С. Соколов

_____ О.Е. Панина

отсутствовал А.В. Логунов

отсутствовал Р.С. Биктимиров

отсутствовал А.В. Нефедов

отсутствовала О.И. Строева

_____ В.А. Матвеев

_____ О.Ю. Алексеева

_____ И.Н. Комкова

Секретарь Комиссии:

_____ И.Р. Рыбина