
ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по закупкам по вопросу рассмотрения первых частей 

заявок на участие в Конкурсе в электронной форме на право заключения 

Договора на выполнение работ по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - 

от Москвы через Воронеж, Ростов на-Дону, Краснодар до Новороссийска. 

Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 

автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство 

транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». 

Основной объект (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), 

реестровый номер 32009065602 

 

Дата заседания Комиссии: 12.05.2020 

Номер протокола: 32009065602-01 

Дата подписания протокола: 13.05.2020   

Место рассмотрения: Страстной б-р, д. 9, эт.2, каб. 2/11, г. Москва 

Наименование закупки: 

Конкурс в электронной форме на право 

заключения Договора на выполнение работ по 

объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от 

Москвы через Воронеж, Ростов на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска. Строительство 

транспортных развязок на км 1504+700 и км 

1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска, Краснодарский 

край». Этап I. Строительство транспортной 

развязки на км 1504+700 автомобильной дороги 

М-4 «Дон». Основной объект 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

Отсутствовал: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

 

А.С. Соколов 

 

О.Ю. Алексеева 

М.В. Бойцова 

В.А. Матвеев 

А.Н. Миндлина 

А.А. Панафидина 

А.Н. Пушкарев 

Н.Е. Слепцова 

И.Р. Рыбина  

 

 

В.А. Швайка 

Начальная (максимальная) цена 

Договора: 

2 921 764 900 (Два миллиарда девятьсот 

двадцать один миллион семьсот шестьдесят 

четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек. 
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Сроки исполнения Договора: 

начало выполнения работ – со дня заключения 

Договора 

окончание выполнения работ – 01.12.2021 г. 

Объем выполняемых Работ: 
В соответствии с Приложением № 1 к 

Конкурсной документации. Техническая часть. 

Количество поданных на участие 

в закупке заявок,  

дата и время регистрации каждой 

заявки: 

2 (две) заявки: 

Участник № 1 – 27.04.2020 20:59 ч. 

Участник № 2 – 28.04.2020 10:37 ч. 

Комиссией по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (далее также - Комиссия) были рассмотрены 

первые части конкурсных заявок (далее также – заявки) на соответствие их 

требованиям Документации, а также соблюдения иных условий допуска к закупке и 

Положения о закупке Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» (далее также – Положение). 

Основания отклонения заявки на участие в закупке 

Участник № 1 Отсутствуют  

Участник № 2 Отсутствуют 

Количество заявок на участие в 

закупке, которые соответствуют 

требованиям Документации: 

2 (две) заявки 

Количество заявок на участие в 

закупке, которые отклонены: 
0 (ноль) заявок 

Причины, по которым закупка 

признана несостоявшейся, в 

случае ее признания таковой: 

Закупка состоялась 

Результаты рассмотрения первых частей заявок с указанием решения Комиссии: 

 

Участник Закупки 

 

 

 

 

Члены Комиссии  

Участник № 1 Участник № 2 

Соответствие первой части заявки требованиям 

Документации – «соответствие»  

несоответствие первой части заявки требованиям 

Документации – «несоответствие» 

А.С. Соколов соответствие соответствие 

О.Ю. Алексеева соответствие соответствие 

М.В. Бойцова соответствие соответствие 

В.А. Матвеев соответствие соответствие 

А.Н. Миндлина соответствие соответствие 

А.А. Панафидина соответствие соответствие 

А.Н. Пушкарев соответствие соответствие 

Н.Е. Слепцова соответствие соответствие 

Итоговое решение: соответствие соответствие 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ А.С. Соколов 

 

____________ О.Ю. Алексеева 

 

отсутствовал  В.А. Швайка 

 

____________ М.В. Бойцова 

 

____________ В.А. Матвеев 

 

____________ А.Н. Миндлина 

 

____________ А.А. Панафидина 

 

____________ А.Н. Пушкарев 

 

____________ Н.Е. Слепцова 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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