
ПРОТОКОЛ 

подведения итогов Конкурса в электронной форме на право заключения 

Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и 

строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная 

дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 1 этап км 0 – км 80, 

Московская, Владимирская области (от пересечения с автомобильной 

дорогой федерального значения А-108 «Московское большое кольцо» до 

пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 

«Волга»)» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства), реестровый номер 32009354833 

 

Дата заседания Комиссии: 08.09.2020 

Номер протокола: 32009354833-01 

Дата подписания протокола: 08.09.2020   

Место заседания Комиссии: Страстной б-р, д. 9, эт.2, каб. 2/11, г. Москва 

Наименование закупки: 

Конкурс в электронной форме на право 

заключения Договора на выполнение комплекса 

работ по проектированию и строительству 

объекта: М-12 «Строящаяся скоростная 

автомобильная дорога Москва - Нижний 

Новгород – Казань», 1 этап км 0 – км 80, 

Московская, Владимирская области (от 

пересечения с автомобильной дорогой 

федерального значения А-108 «Московское 

большое кольцо» до пересечения с 

автомобильной дорогой федерального значения 

М-7 «Волга»)» 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

Отсутствовали: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Член Комиссии: 

 

А.С. Соколов 

 

В.А. Швайка 

М.В. Бойцова 

В.А. Матвеев 

А.Н. Миндлина 

А.А. Панафидина 

Н.Е. Слепцова 

И.Р. Рыбина  

 

 

О.Ю. Алексеева 

А.Н. Пушкарев 

Начальная (максимальная) 

цена Договора: 

53 378 196 480 (пятьдесят три миллиарда триста 

семьдесят восемь миллионов сто девяносто 

шесть тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 
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копеек. 

Срок исполнения Договора: 

начало выполнения работ – со дня заключения 

Договора; 

окончание выполнения работ – 30 июня 2024 

года. 

Объем выполняемых работ: 
В соответствии с Приложением № 1 к 

Конкурсной документации. Техническая часть. 

Количество поданных на 

участие в закупке заявок,  

дата и время регистрации 

каждой заявки: 

1 (одна) заявка 

Участник № 2 – 07.09.2020 02:11 ч. 

Порядковые номера заявок на 

участие в закупке в порядке 

уменьшения степени 

выгодности содержащихся в 

них условий исполнения 

договора 

Не применимо 

Результаты рассмотрения 

заявок на участие в закупке 
Не применимо 

Причины, по которым 

закупка признана 

несостоявшейся, в случае ее 

признания таковой: 

В связи с тем, что подана только одна заявка на 

участие в конкурентной процедуре 

(единственная заявка) в соответствии с пунктом 

«в» части 1 раздела IX Документации и пунктом 

«в» части 1 статьи 44 Положения о закупке 

Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги», Конкурсная комиссия 

приняла решение о признании Конкурса 

несостоявшимся. 

Иные сведения в случае, если 

необходимость их указания в 

протоколе предусмотрена 

положением о закупке 

На основании статьи 45 Положения о закупке 

Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» и части 4 раздела IX 

Документации Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» приняла 

решение о проведении закупки с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по 

результатам конкурентной процедуры – 

Конкурс в электронной форме на право 

заключения Договора на выполнение комплекса 

работ по проектированию и строительству 

объекта: М-12 «Строящаяся скоростная 

автомобильная дорога Москва - Нижний 

Новгород – Казань», 1 этап км 0 – км 80, 

Московская, Владимирская области (от 

пересечения с автомобильной дорогой 
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федерального значения А-108 «Московское 

большое кольцо» до пересечения с 

автомобильной дорогой федерального значения 

М-7 «Волга»)» (с привлечением к исполнению 

договора субподрядчиков (соисполнителей) из 

числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства), реестровый номер 

32009354833, признанной несостоявшейся. 

 

 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ А.С. Соколов 

 

отсутствовала О.Ю. Алексеева 

 

____________ В.А. Швайка 

 

____________ М.В. Бойцова 

 

____________ В.А. Матвеев 

 

____________ А.Н. Миндлина 

 

____________ А.А. Панафидина 

 

отсутствовал  А.Н. Пушкарев 

 

____________ Н.Е. Слепцова 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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