

ПРОТОКОЛ

подведения итогов закупки с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам Конкурса в электронной форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 6 этап км 454 – км 586, Нижегородская область, Чувашская Республика (от пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 22К-0162 «Работки – Порецкое» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск – Ульяновск»))» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер 32009354764, признанного несостоявшимся

Дата заседания Комиссии:	09.09.2020
Номер протокола:	01 (32009354764)
Дата подписания протокола:	09.09.2020
Место рассмотрения:	Страстной б-р, д. 9, эт.2, каб. 2/11, г. Москва
Наименование закупки:	Закупка с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам Конкурса в электронной форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 6 этап км 454 – км 586, Нижегородская область, Чувашская Республика (от пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 22К-0162 «Работки – Порецкое» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск – Ульяновск»))», признанного несостоявшимся
Присутствовали: Председатель Комиссии: Заместитель председателя Комиссии: Члены Комиссии:	А.С. Соколов В.А. Швайка М.В. Бойцова В.А. Матвеев А.Н. Миндлина А.А. Панафидина Н.Е. Слепцова
Секретарь Комиссии: Отсутствовали: Заместитель председателя Комиссии: Член Комиссии:	И.Р. Рыбина О.Ю. Алексеева А.Н. Пушкарев
Начальная (максимальная)	69 290 072 360 (шестьдесят девять миллиардов

цена Договора:	двести девяносто миллионов семьдесят две тысячи триста шестьдесят) рублей 00 копеек.
Срок исполнения Договора:	начало выполнения работ – со дня заключения Договора; окончание выполнения работ – 30 июня 2024 года.
Объем выполняемых работ:	В соответствии с Приложением № 1 к Конкурсной документации. Техническая часть.
Количество поданных на участие в закупке заявок, дата и время регистрации каждой заявки:	1 (одна) заявка Участник № 1 – 07.09.2020 13:00 ч.
Комиссия по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее также - Комиссия) рассмотрела заявку единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на соответствие ее требованиям Документации, а также соблюдения иных условий допуска к закупке и Положения о закупке Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее также – Положение).	
Основания отклонения заявки на участие в закупке	
Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)	Отсутствуют
Количество заявок на участие в закупке, которые соответствуют требованиям Документации:	1 (одна) заявка
Количество заявок на участие в закупке, которые отклонены:	0 (ноль) заявок
Результаты рассмотрения заявки единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) с указанием решения Комиссии:	
Участник Закупки	Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)
	Соответствие единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) требованиям и условиям, предусмотренным Документацией – «соответствие» несоответствие единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) требованиям и условиям, предусмотренным Документацией – «несоответствие»
Члены Комиссии	
А.С. Соколов	соответствие
В.А. Швайка	соответствие
М.В. Бойцова	соответствие
В.А. Матвеев	соответствие

А.Н. Миндлина	соответствие
А.А. Панафидина	соответствие
Н.Е. Слепцова	соответствие
Итоговое решение:	соответствие
Причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой:	Закупка с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) состоялась
Порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	Не применимо
Сведения о единственном поставщике (исполнителе, подрядчике):	Акционерное общество «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН» (АО «ДСК «АВТОБАН», ИНН 7725104641)
Ценовое предложение единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), с учетом налогов, сборов и иных обязательных платежей, предложенное единственным участником	69 220 782 287,64 руб.

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии: _____ А.С. Соколов

Заместитель председателя Комиссии: отсутствовала О.Ю. Алексеева

Заместитель председателя Комиссии: _____ В.А. Швайка

Члены Комиссии: _____ М.В. Бойцова

_____ В.А. Матвеев

_____ А.Н. Миндлина

_____ А.А. Панафидина

отсутствовал А.Н. Пушкарев

_____ Н.Е. Слепцова

Секретарь Комиссии: _____ И.Р. Рыбина