

ПРОТОКОЛ

подведения итогов закупки с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам Конкурса в электронной форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 4 этап км 224 – км 347, Владимирская, Нижегородская области (от пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 17К-2 «Муром – М-7 «Волга» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-158 «Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов»))» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер 32009354815, признанного несостоявшимся

Дата заседания Комиссии:	09.09.2020
Номер протокола:	01 (32009354815)
Дата подписания протокола:	09.09.2020
Место рассмотрения:	Страстной б-р, д. 9, эт.2, каб. 2/11, г. Москва
Наименование закупки:	Закупка с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам Конкурса в электронной форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 4 этап км 224 – км 347, Владимирская, Нижегородская области (от пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 17К-2 «Муром – М-7 «Волга» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-158 «Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов»))», признанного несостоявшимся
Присутствовали: Председатель Комиссии: Заместитель председателя Комиссии: Члены Комиссии:	А.С. Соколов В.А. Швайка М.В. Бойцова В.А. Матвеев А.Н. Миндлина А.А. Панафидина Н.Е. Слепцова
Секретарь Комиссии: Отсутствовали: Заместитель председателя Комиссии:	И.Р. Рыбина О.Ю. Алексеева

Член Комиссии:	А.Н. Пушкарев
Начальная (максимальная) цена Договора:	79 774 838 240 (Семьдесят девять миллиардов семьсот семьдесят четыре миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч двести сорок) рублей 00 копеек.
Срок исполнения Договора:	начало выполнения работ – со дня заключения Договора; окончание выполнения работ – 30 июня 2024 года.
Объем выполняемых работ:	В соответствии с Приложением № 1 к Конкурсной документации. Техническая часть.
Количество поданных на участие в закупке заявок, дата и время регистрации каждой заявки:	1 (одна) заявка Участник № 1 – 07.09.2020 12:56 ч.
Комиссия по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее также - Комиссия) рассмотрела заявку единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на соответствие ее требованиям Документации, а также соблюдения иных условий допуска к закупке и Положения о закупке Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее также – Положение).	
Основания отклонения заявки на участие в закупке	
Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)	Отсутствуют
Количество заявок на участие в закупке, которые соответствуют требованиям Документации:	1 (одна) заявка
Количество заявок на участие в закупке, которые отклонены:	0 (ноль) заявок
Результаты рассмотрения заявки единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) с указанием решения Комиссии:	
Участник Закупки	Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)
	Соответствие единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) требованиям и условиям, предусмотренным Документацией – «соответствие» несоответствие единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) требованиям и условиям, предусмотренным Документацией – «несоответствие»
Члены Комиссии	
А.С. Соколов	соответствие
В.А. Швайка	соответствие

М.В. Бойцова	соответствие
В.А. Матвеев	соответствие
А.Н. Миндлина	соответствие
А.А. Панафидина	соответствие
Н.Е. Слепцова	соответствие
Итоговое решение:	соответствие
Причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой:	Закупка с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) состоялась
Порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения Договора	Не применимо
Сведения о единственном поставщике (исполнителе, подрядчике):	Акционерное общество «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН» (АО «ДСК «АВТОБАН», ИНН 7725104641)
Ценовое предложение единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), с учетом налогов, сборов и иных обязательных платежей, предложенное единственным участником:	79 695 063 401,76 руб.

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии:

_____ А.С. Соколов

Заместитель председателя Комиссии:

отсутствовала О.Ю. Алексеева

Заместитель председателя Комиссии:

_____ В.А. Швайка

Члены Комиссии:

_____ М.В. Бойцова

_____ В.А. Матвеев

_____ А.Н. Миндлина

_____ А.А. Панафидина

отсутствовал А.Н. Пушкарев

_____ Н.Е. Слепцова

Секретарь Комиссии:

_____ И.Р. Рыбина