

**Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения
Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право
заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической
документации по объекту: «Прочие объекты комплексного обустройства
автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой
Беларусь (на Минск, Брест). Строительство надземного пешеходного перехода
на км 319+475 в Смоленской области»**

29.10.2014

№ 31401553471-01

г. Москва

Присутствовали:

Председатель Комиссии: А.В. Черкасов

Заместитель председателя

Комиссии: В.Б. Глинский

Члены Комиссии: О.И. Строева

А.С. Соколов

А.В. Нефедов

Т.П. Боль

О.Ю. Алексеева

А.В. Логунов

И.В. Черкасов

В.Э. Зимин

И.Н. Комкова

Секретарь Комиссии: И.Р. Рыбина

Отсутствовали:

Члены Комиссии: Г.Г. Феофанов

Н.К. Семенов

Р.С. Биктимиров

Д.А. Симаков

В.А. Матвеев

А.В. Мартыненко

И.Р. Рыбина сообщила, что ко времени окончания приема Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: «Прочие объекты комплексного обустройства автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест). Строительство надземного пешеходного перехода на км 319+475 в Смоленской области» 09:30 час. 20.10.2014 была представлена 1 (одна) Конкурсная Заявка в

письменной форме в запечатанном конверте. Конкурсных Заявок, поданных в форме электронных документов представлено не было.

Комиссией по Закупкам для проведения Открытых Одноэтапных Конкурсов и Запросов Котировок Цен на право заключения Договоров на выполнение работ по разработке проектной документации и/или рабочей документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и искусственных сооружений на них, а также Договоров на выполнение работ по разработке проекта планировки территории (далее - Комиссия) была проведена проверка данной Конкурсной Заявки (далее также – Заявка) на соответствие её требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Порядок Закупочной Деятельности):

1. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной ответственностью «ГорКапСтрой» (ООО «ГорКапСтрой») (почтовый адрес: 115088, г. Москва, 2-й Южный проезд, дом 18, стр. 2) Заявке нарушений не выявлено.

В связи с отсутствием нарушений в Конкурсной Заявке Участника Закупки члены Комиссии, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 Порядка закупочной деятельности, признали Конкурсную Заявку соответствующей требованиям Конкурсной Документации и проголосовали следующим образом (Таблица № 1):

Таблица №1

Члены Комиссии	Участник Закупки	ООО «ГорКапСтрой»
	А.В. Черкасов	допустить
	В.Б. Глинский	допустить
	О.И. Строева	допустить

А.С. Соколов	допустить
Т.П. Боль	допустить
А.В. Нефедов	допустить
О.Ю. Алексеева	допустить
А.В. Логунов	допустить
И.В. Черкасов	допустить
И.Н. Комкова	допустить
В.Э. Зимин	допустить
Итоговое решение	допустить

В связи с допуском к участию в Конкурсе только одного Участника Закупки, в соответствии с ч.11 ст.8.4 Порядка Закупочной Деятельности Открытый Одноэтапный Конкурс на право заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: «Прочие объекты комплексного обустройства автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест). Строительство надземного пешеходного перехода на км 319+475 в Смоленской области», признан несостоявшимся.

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке Участника Закупки общества с ограниченной ответственностью «ГорКапСтрой» (ООО «ГорКапСтрой») (почтовый адрес: 115088, г. Москва, 2-й Южный проезд, дом 18, стр. 2), указаны в таблице № 2 протокола.

Таблица № 2

Объем выполняемых Работ	Сроки выполнения Работ	Гарантийные обязательства	Цена Договора, предложенная единственным Участником Конкурса, руб.
<p>Проектно-сметная и техническая документация по объекту: «Прочие объекты комплексного обустройства автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест). Строительство надземного пешеходного перехода на км 319+475 в Смоленской области»</p>	<p>Сроки выполнения Работ: - начало выполнения Работ - с даты заключения Договора; - окончание выполнения Работ - 150 календарных дней от даты заключения Договора.</p>	<p>Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление Проектной документации, в том числе технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ, в соответствии с ч. 1 ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации</p>	<p>2 398 951,80</p>

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии: _____ А.В. Черкасов

Заместитель председателя Комиссии: _____ В.Б. Глинский

Члены Комиссии: _____ В.Э. Зимин

_____ И.В. Черкасов

_____ Т.П. Боль

_____ О.И. Строева

_____ А.В. Нефедов

отсутствовал Г.Г. Феофанов

_____ А.С. Соколов

_____ А.В. Логунов

отсутствовал Д.А. Симаков

отсутствовал Р.С. Биктимиров

отсутствовал А.В. Мартыненко

отсутствовал Н.К. Семенов

отсутствовал В.А. Матвеев

_____ О.Ю. Алексеева

_____ И.Н. Комкова

Секретарь Комиссии: _____ И.Р. Рыбина