

Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на выполнение работ (оказание услуг) по съемке местоположения зелёных насаждений, подготовке дендроплана, а также получению порубочных билетов в рамках мероприятий по подготовке территории строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе), пусковой комплекс №1, первый строительный участок (первая очередь строительства)

24.12.2014

№ 31401745571-02

г. Москва

Председатель Комиссии:	О.Ю. Алексеева
Заместитель председателя Комиссии:	А.Г. Поляков
Заместитель председателя Комиссии:	М.В. Бойцова
Члены Комиссии:	А.С. Соколов В.А. Матвеев И.Н. Комкова
Секретарь Комиссии:	И.Р. Рыбина
Отсутствовали:	
Члены Комиссии:	Д.В. Сорокин З.В. Лифанова

И.Р. Рыбина сообщила, что ко времени окончания приема Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на выполнение работ (оказание услуг) по съемке местоположения зелёных насаждений, подготовке дендроплана, а также получению порубочных билетов в рамках мероприятий по подготовке территории строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе), пусковой комплекс №1, первый строительный участок (первая очередь строительства), 10:00 час. 18.12.2014, была представлена 1 (одна) Конкурсная Заявка в письменной форме в запечатанном конверте; Конкурсных Заявок, поданных в форме электронных документов, представлено не было.

Комиссией по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее - Комиссия) была проведена проверка данной Конкурсной Заявки (далее также – Заявка) на соответствие ее

требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Порядок Закупочной Деятельности):

1. В поданной Участником Закупки государственным унитарным предприятием города Москвы «Центр по выполнению работ и оказанию услуг природоохранного назначения» (ГУП «Государственный природоохранный центр») (почтовый адрес: 121019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1) Заявке нарушений не выявлено.

В связи с отсутствием нарушений в Конкурсной Заявке Участника Закупки члены Комиссии, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 Порядка Закупочной Деятельности, признали Конкурсную Заявку и Участника Закупки соответствующими требованиям Конкурсной Документации и проголосовали следующим образом (Таблица № 1):

Таблица №1

Участник Закупки	ГУП «Государственный природоохранный центр»
Члены Комиссии	допустить к участию в Конкурсе и признать Участником Конкурса – «допустить» отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать»
О.Ю. Алексеева	допустить
А.Г. Поляков	допустить
М.В. Бойцова	допустить
А.С. Соколов	допустить
В.А. Матвеев	допустить
И.Н. Комкова	допустить
Итоговое решение	допустить

В связи с допуском к участию в Конкурсе только одного Участника Закупки, в соответствии с ч.11 ст.8.4 Порядка Закупочной Деятельности, Открытый Одноэтапный Конкурс на право заключения Договора на выполнение работ (оказание услуг) по съемке местоположения зелёных насаждений, подготовке дендроплана, а также получению порубочных билетов в рамках мероприятий по подготовке территории строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе), пусковой комплекс №1, первый строительный участок (первая очередь строительства), признан несостоявшимся.

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке Участника Закупки государственного унитарного предприятия города Москвы «Центр по выполнению работ и оказанию услуг природоохранного назначения» (ГУП «Государственный природоохранный центр») (почтовый адрес: 121019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1), указаны в таблице № 2 протокола.

Таблица № 2

Объем выполняемых Работ / оказываемых Услуг	Сроки выполнения Работ / оказания Услуг	Цена Договора, предложенная единственным Участником Закупки, руб.
Выполнить работы (оказать услуги) по съемке местоположения зелёных насаждений, подготовке дендроплана, а также получению порубочных билетов в рамках мероприятий по подготовке территории строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе), пусковой комплекс №1, первый строительный участок (первая очередь строительства)	Начало выполнения Работ/оказания Услуг – с даты заключения Договора. Окончание выполнения Работ/оказания Услуг – 20 февраля 2015 года.	72 286 544,40

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии: _____ О.Ю. Алексеева

Заместитель председателя Комиссии: _____ А.Г. Поляков

Заместитель председателя Комиссии: _____ М.В. Бойцова

Члены Комиссии: отсутствовала З.В. Лифанова

_____ А.С. Соколов

_____ В.А. Матвеев

отсутствовал Д.В. Сорокин

_____ И.Н. Комкова

Секретарь Комиссии: _____ И.Р. Рыбина