
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу подведения итогов 

Открытого Аукциона в Электронной Форме на право заключения Договора об 

искусственном воспроизводстве водных биоресурсов в целях компенсации 

ущерба по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва 

– Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на 

платной основе), 8 этап км 646 – км 684» 

 

08.05.2015 № 31502260579-01 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Член Комиссии: 

О.Ю. Алексеева 

 

Е.В. Кожененкова 

М.В. Бойцова 

Д.С. Иванов 

З.В. Лифанова 

В.А. Матвеев 

И.Р. Рыбина 

 

 

 

А.С. Рыльков 

И.Н. Комкова 

 

Слушали: 

О.Ю. Алексеева объявила, что оператором ЭТП 06.05.2015 в 10:00 была 

передана Вторая Часть Аукционной Заявки и открыт доступ к аккредитационным 

сведениям Участника Закупки федерального государственного бюджетного 

учреждения «Северо-западное бассейновое управление по рыболовству и 

сохранению водных биологических ресурсов» (ФГБУ «Севзапрыбвод») (Заявка № 

1). 

Комиссией по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (далее - Комиссия) была проведена проверка 

Второй Части Аукционной Заявки на соответствие ее требованиям Документации об 

Открытом Аукционе и Порядка Закупочной Деятельности Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Порядок Закупочной 

Деятельности). 



 

1) В поданной Участником Закупки Второй Части Аукционной Заявки 

(Заявка № 1) нарушений не выявлено. 

Решили: 

В связи с полученной информацией об отсутствии нарушений во Второй 

Части Аукционной Заявки на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме 

Участника Закупки члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица 

№ 1): 

 

Таблица № 1 

Заявка № 1 

 

 

Члены Комиссии 

ФГБУ «Севзапрыбвод» (Заявка № 1) 

соответствие Аукционной Заявки требованиям 

Аукционной Документации – «соответствие» 

несоответствие Аукционной Заявки требованиям 

Аукционной Документации – «несоответствие» 

О.Ю. Алексеева соответствие 

Е.В. Кожененкова соответствие 

М.В. Бойцова соответствие 

Д.С. Иванов соответствие 

З.В. Лифанова соответствие 

В.А. Матвеев соответствие 

Итоговое решение соответствие 

 

В связи с соответствием только одной Второй части Аукционной Заявки 

требованиям Аукционной Документации, в соответствии с ч. 11 ст. 5.9 Порядка 

Закупочной Деятельности Открытый Аукцион в Электронной Форме на право 

заключения Договора об искусственном воспроизводстве водных биоресурсов в 

целях компенсации ущерба по объекту «Строительство скоростной автомобильной 

дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей 

эксплуатацией на платной основе), 8 этап км 646 – км 684» признан 

несостоявшимся. 

 

 



Единственный Участник Аукциона: 

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-западное 

бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических 

ресурсов» (ФГБУ «Севзапрыбвод») (почтовый адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, 

Манежный переулок, д. 14; телефон/факс: +7(812) 579-63-43, адрес электронной 

почты: reception@nwfishvod.ru). 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Аукционной Заявке 

единственного Участника Аукциона федерального государственного бюджетного 

учреждения «Северо-западное бассейновое управление по рыболовству и 

сохранению водных биологических ресурсов» (ФГБУ «Севзапрыбвод») (почтовый 

адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, Манежный переулок, д. 14; телефон/факс: 

+7(812) 579-63-43, адрес электронной почты: reception@nwfishvod.ru) указаны в 

таблице № 2 протокола. 

 

Таблица №2 

 

 

 

Объем выполняемых 

работ 

Сроки выполнения 

работ 
Цена Договора, руб. 

Выполнить комплекс работ 

по искусственном 

воспроизводстве водных 

биоресурсов в целях 

компенсации ущерба по 

объекту «Строительство 

скоростной автомобильной 

дороги Москва – Санкт-

Петербург на участке км 

58 – км 684 (с 

последующей 

эксплуатацией на платной 

основе), 8 этап км 646 – км 

684» 

Начало выполнения 

работ – со дня 

заключения Договора. 

Окончание выполнения 

работ – 01 июня 2015 г. 

По начальной 

(максимальной) Цене 

Договора - 1 774 552 

(один миллион семьсот 

семьдесят четыре тысячи 

пятьсот пятьдесят два) 

рубля 00 копеек, НДС 

(18%) не облагается, или 

по Цене Договора, 

согласованной с таким 

Участником Закупки и не 

превышающей начальной 

(максимальной) Цены 

Договора 

(в соответствии с ч.11 

ст.5.7 Порядка 

Закупочной 

Деятельности) 

mailto:reception@nwfishvod.ru


 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ О.Ю. Алексеева 

 

____________ Е.В. Кожененкова 

 

отсутствовал   А.С. Рыльков 

 

____________ М.В. Бойцова 

 

____________ Д.С. Иванов 

 

отсутствовала И.Н. Комкова 

 

____________ З.В. Лифанова 

 

____________ В.А. Матвеев 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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