

**Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения  
Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на  
право заключения Договора на выполнение работ по устройству  
электроснабжения систем и оборудования АСУДД и ПВП в рамках  
выполнения комплекса работ по комплексному обустройству для  
последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4  
«Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до  
Новороссийска на участке км 21 – км 225, Московская и Тульская области,  
I пусковой комплекс, 1 и 7 очереди строительства**

15.05.2015

№ 31502265557-02

г. Москва

Присутствовали:

Председатель Комиссии: М.Ю. Струкалев

Заместитель председателя

Комиссии: А.С. Соколов

Члены Комиссии: А.А. Башмаков

М.Е. Бейсембин

В.В. Бордюх

К.В. Дружков

И.Н. Комкова

Секретарь Комиссии: И.Р. Рыбина

М.Ю. Струкалев сообщил, что ко времени окончания приема Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на выполнение работ по устройству электроснабжения систем и оборудования АСУДД и ПВП в рамках выполнения комплекса работ по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 – км 225, Московская и Тульская области, I пусковой комплекс, 1 и 7 очереди строительства, 09:30 час. 07.05.2015, была представлена 1 (одна) Конкурсная Заявка в письменной форме в запечатанном конверте. Конкурсных Заявок, поданных в форме электронных документов, представлено не было.

Комиссией по Закупкам ЗАО «Автодор-Телеком» (далее - Комиссия) была проведена проверка данной Конкурсной Заявки (далее также – Заявка) на соответствие ее требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности ЗАО «Автодор-Телеком» (далее – Порядок Закупочной Деятельности):

1. В поданной Участником Закупки акционерным обществом по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и

подстанций «Электроцентромонтаж» (АО «Электроцентромонтаж») (почтовый адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., дом 20А) Заявке нарушений не выявлено.

Учитывая изложенное, Комиссия, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 Порядка Закупочной Деятельности, приняла решение о соответствии Конкурсной Заявки АО «Электроцентромонтаж» требованиям Конкурсной Документации, о соответствии Участника Закупки установленным в Конкурсной Документации Общим требованиям, и, как следствие, о допуске АО «Электроцентромонтаж» к участию в Конкурсе и признании его единственным Участником Конкурса.

При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица № 1):

Таблица №1

Участник Закупки Члены Комиссии	АО «Электроцентромонтаж» допустить к участию в Конкурсе и признать Участником Конкурса – «допустить» отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать»
М.Ю. Струкалев	допустить
А.С. Соколов	допустить
А.А. Башмаков	допустить
М.Е. Бейсембин	допустить
В.В. Бордюх	допустить
К.В. Дружков	допустить
И.Н. Комкова	допустить
<b>Итоговое решение</b>	<b>допустить</b>

В связи с допуском к участию в Конкурсе только одного Участника Закупки, в соответствии с частью 11 статьи 8.4 Порядка Закупочной Деятельности, Открытый Одноэтапный Конкурс на право заключения Договора на выполнение работ по устройству электроснабжения систем и оборудования АСУДД и ПВП в рамках выполнения комплекса работ по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до

Новороссийска на участке км 21 – км 225, Московская и Тульская области, I пусковой комплекс, 1 и 7 очереди строительства признан несостоявшимся.

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке единственного Участника Конкурса акционерного общества по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж» (АО «Электроцентромонтаж») (почтовый адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., дом 20А), указаны в таблице № 2 протокола.

Таблица № 2

Объем выполняемых работ	Сроки выполнения работ	Цена Договора, предложенная единственным Участником Конкурса, руб.
<p>Выполнить работы по устройству электроснабжения систем и оборудования АСУДД и ПВП в рамках выполнения комплекса работ по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 – км 225, Московская и Тульская области, I пусковой комплекс, 1 и 7 очереди строительства</p>	<p>Исполнитель приступает к Комплексному Обустройству в рамках I пускового комплекса, 1 очереди строительства с даты подписания Договора. Срок окончания выполнения работ по Комплексному Обустройству I пускового комплекса, 1 очереди строительства – 10 ноября 2015 года.</p> <p>Исполнитель приступает к Комплексному Обустройству в рамках I пускового комплекса, 7 очереди строительства с даты подписания Договора. Срок окончания выполнения работ по Комплексному Обустройству I пускового комплекса, 7 очереди строительства – 10 сентября 2015 года.</p>	<p><b>664 756 997,85</b></p>

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии: \_\_\_\_\_ М.Ю. Струкалев

Заместитель председателя Комиссии: \_\_\_\_\_ А.С. Соколов

Члены Комиссии: \_\_\_\_\_ А.А. Башмаков

\_\_\_\_\_ М.Е. Бейсембин

\_\_\_\_\_ В.В. Бордюх

\_\_\_\_\_ К.В. Дружков

\_\_\_\_\_ И.Н. Комкова

Секретарь Комиссии: \_\_\_\_\_ И.Р. Рыбина