

**Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения
Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на
право заключения Договора на выполнение комплекса работ по
содержанию автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – граница с
Республикой Белоруссия на участке км 332+000- км 456+780 (Смоленской
области)**

04.06.2015

№ 31502298840-02

г. Москва

Присутствовали:

Председатель Комиссии:	А.С. Соколов
Заместитель председателя Комиссии:	О.Ю. Алексеева
Заместитель председателя Комиссии:	А.Н. Умеренков
Члены Комиссии:	М.В. Бойцова Е.А. Голубцов Е.В. Кожененкова И.Н. Комкова Е.Г. Кузовлев
Секретарь Комиссии:	И.Р. Рыбина

Отсутствовал:

Член Комиссии:	В.А. Матвеев
----------------	--------------

А.С. Соколов сообщил, что ко времени окончания приема Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия на участке км 332+000- км 456+780 (Смоленской области), 10:30 час. 26.05.2015 была представлена 1 (одна) Конкурсная Заявка в письменной форме в запечатанном конверте. Конкурсных Заявок, поданных в форме электронных документов, представлено не было.

Комиссией по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее - Комиссия) была проведена проверка данной Конкурсной Заявки (далее также – Заявка) на соответствие ее требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Порядок Закупочной Деятельности):

1. В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» (ЗАО «МТТС») (почтовый адрес: 121087, г. Москва, ул. Баркляя, дом 6, стр. 5) Заявке существенных нарушений и замечаний не выявлено.

Учитывая изложенное, Комиссия, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 Порядка Закупочной Деятельности, приняла решение о соответствии Конкурсной Заявки ЗАО «МТТС» требованиям Конкурсной Документации, о соответствии Участника Закупки установленным в Конкурсной Документации Общим требованиям, и, как следствие, о допуске ЗАО «МТТС» к участию в Конкурсе и признании его единственным Участником Конкурса.

При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица № 1):

Таблица №1

Участник Закупки Члены Комиссии	ЗАО «МТТС»
	допустить к участию в Конкурсе и признать Участником Конкурса – «допустить» отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать»
А.С. Соколов	допустить
О.Ю. Алексеева	допустить
А.Н. Умеренков	допустить
М.В. Бойцова	допустить
Е.А. Голубцов	допустить
Е.В. Кожененкова	допустить
И.Н. Комкова	допустить
Е.Г. Кузовлев	допустить
Итоговое решение	допустить

В связи с допуском к участию в Конкурсе только одного Участника Закупки, в соответствии с частью 11 статьи 8.4 Порядка Закупочной Деятельности Открытый Одноэтапный Конкурс на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-1

«Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия на участке км 332+000-км 456+780 (Смоленской области), признан несостоявшимся.

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке единственного Участника Конкурса закрытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» (ЗАО «МТТС») (почтовый адрес: 121087, г. Москва, ул. Баркляя, дом 6, стр. 5), указаны в таблице № 2 протокола.

Таблица № 2

Объем выполняемых работ	Сроки выполнения работ	Цена Договора, предложенная единственным Участником Конкурса, руб.
Выполнить комплекс работ по содержанию автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия на участке км 332+000- км 456+780 (Смоленской области)	Начало выполнения Работ: 01.07.2015 г.; Окончание выполнения Работ: 30.06.2020 г.	1 736 996 753,10

Продолжение таблицы № 2

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
По участкам автомобильной дороги	Срок действия гарантийных обязательств
окраска неоцинкованных дорожных опор освещения	1 год
замена знаков дорожных	5 лет
замена направляющих устройств	2 года
замена барьерного ограждения	5 лет
замена стоек под дорожные знаки	5 лет
устранение колеиности, просадок, выпоров, исправлению кромок покрытия, повреждений покрытия горячим асфальтобетоном, струйно-инъекционным методом	1 год
окраска неоцинкованных дорожных стоек, знаков, барьерного ограждения; окраска автопавильонов, контейнеров, урн и других элементов обустройства	1 год
приведение полосы отвода в нормативное состояние	5 лет
проведение аварийно-восстановительных работ элементов низковольтной части ЛНО устанавливается гарантийный срок устранения дефектов	1 год

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
По участкам автомобильной дороги	Срок действия гарантийных обязательств
разметка дороги (краска)	6 месяцев
разметка дорожная (выполненная пластичными материалами с толщиной нанесения более 1,5 мм)	1 год
разметка дорожная (выполненная пластичными материалами с толщиной нанесения менее 1,5 мм)	1 год - нанесение механизированным способом (кроме линий 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11); 6 месяцев - нанесение линий 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11 ; 1 год - ручной способ нанесения
гарантия на материалы, комплектующие:	1 год
По искусственным дорожным сооружениям	
окраска ограждающих конструкций	1 год
замена парапетного, перильного ограждения	5 лет
конструкции и изделия из композитных материалов	6 лет
укрепление конусов (откосов): локальное / полное	3 года / 6 лет
окраска балок пролетных строений и опор	5 лет
деформационные швы при полной замене/ при восстановлении	6 лет / 3 года
верхний слой а/б покрытия (слой износа)	4 года
покрытие тротуаров (прохожей части) при локальном ремонте	3 года
гидроизоляция (при локальном ремонте)	4 года
защитный слой железобетона конструкций	5 лет
перильные ограждения (при восстановлении)	1 год
водоотводные трубы при установке (замене)	3 года
железобетонные конструкции лестничных сходов и водоотводных лотков, тротуаров	3 года
металлические элементы усиления	3 года
опорные части (при замене)	6 лет

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии: _____ А.С. Соколов

Заместитель председателя Комиссии: _____ О.Ю. Алексеева

Заместитель председателя Комиссии: _____ А.Н. Умеренков

Члены Комиссии: _____ М.В. Бойцова

_____ Е.А. Голубцов

_____ Е.В. Кожененкова

_____ И.Н. Комкова

_____ Е.Г. Кузовлев

отсутствовал В.А. Матвеев

Секретарь Комиссии: _____ И.Р. Рыбина