
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на 

право заключения Договора на капитальный ремонт моста через канал на 

км 1351+219 автомобильной дороги М-4 «Дон»- от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Республика Адыгея 

 

09.06.2015 № 31502307027-02 

 

г. Москва 

 

 
Присутствовали: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Член Комиссии: 

 

 

О.Ю. Алексеева 

 

А.Н. Умеренков 

М.В. Бойцова 

Е.А. Голубцов 

Е.В. Кожененкова 

И.Н. Комкова 

Е.Г. Кузовлев 

И.Р. Рыбина 

 

 

А.С. Соколов 

В.А. Матвеев 

 

 

В связи с отсутствием А.С. Соколова функции председателя Комиссии 

передаются заместителю председателя Комиссии О.Ю. Алексеевой. 

О.Ю. Алексеева сообщила, что ко времени окончания приема Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения 

Договора на капитальный ремонт моста через канал на км 1351+219 

автомобильной дороги М-4 «Дон»- от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска, Республика Адыгея, 09:30 час. 01.06.2015 была 

представлена 1 (одна) Конкурсная Заявка в письменной форме в запечатанном 

конверте. Конкурсных Заявок, поданных в форме электронных документов 

представлено не было. 

Комиссией по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (далее - Комиссия) была проведена 

проверка данной Конкурсной Заявки (далее также – Заявка) на соответствие ее 

требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности 
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Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – 

Порядок Закупочной Деятельности): 

 

1. В поданной Участником Закупки открытым акционерным обществом 

«Ростовавтомост» (ОАО «Ростовавтомост») (почтовый адрес: 344065, г. Ростов-

на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, дом 8) Заявке нарушений не выявлено. 

 

Учитывая изложенное, Комиссия, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 

Порядка Закупочной Деятельности, приняла решение о соответствии 

Конкурсной Заявки ОАО «Ростовавтомост» требованиям Конкурсной 

Документации, о соответствии Участника Закупки установленным в Конкурсной 

Документации Общим требованиям, и как следствие - о допуске ОАО 

«Ростовавтомост» к участию в Конкурсе и признании его единственным 

Участником Конкурса. 

При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица 

№ 1): 

 

Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

Члены Комиссии  

ОАО «Ростовавтомост» 

допустить к участию в Конкурсе и признать 

Участником Конкурса – «допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

О.Ю. Алексеева допустить 

А.Н. Умеренков допустить 

М.В. Бойцова допустить 

Е.А. Голубцов допустить 

Е.В. Кожененкова допустить 

И.Н. Комкова допустить 

Е.Г. Кузовлев допустить 

Итоговое решение допустить 
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В связи с допуском к участию в Конкурсе только одного Участника 

Закупки, в соответствии с частью 11 статьи 8.4 Порядка Закупочной 

Деятельности Открытый Одноэтапный Конкурс на право заключения Договора 

на капитальный ремонт моста через канал на км 1351+219 автомобильной дороги 

М-4 «Дон»- от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска, Республика Адыгея, признан несостоявшимся. 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

единственного Участника Конкурса открытого акционерного общества 

«Ростовавтомост» (ОАО «Ростовавтомост») (почтовый адрес: 344065, г. Ростов-

на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, дом 8), указаны в таблице № 2 протокола. 

 

Таблица № 2 

Объем выполняемых 

работ 

Сроки выполнения 

работ 

Цена Договора, 

предложенная 

единственным 

Участником Конкурса, 

руб. 

Выполнить подрядные 

работы по капитальному 

ремонту моста через 

канал на км 1351+219 

автомобильной дороги 

М-4 «Дон»- от Москвы 

через Воронеж, Ростов-

на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска, 

Республика Адыгея 

Начало выполнения 

работ – с даты 

заключения Договора. 

Окончание работ – 20 

декабря 2015 г. 

75 125 524,80 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

 

отсутствовал  А.С. Соколов 

 

____________ О.Ю. Алексеева 

 

____________ А.Н. Умеренков 

 

____________ М.В. Бойцова 

 

____________ Е.А. Голубцов 

 

____________ Е.В. Кожененкова 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________  Е.Г. Кузовлев 

 

отсутствовал  В.А. Матвеев 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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