

**Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу подведения итогов
Открытого Аукциона в Электронной Форме на право заключения Договора на
выполнение комплекса работ по искусственному воспроизводству водных
биоресурсов в целях компенсации ущерба по объекту «Строительство
Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с
последующей эксплуатацией на платной основе), пусковой комплекс (этап
строительства) № 5»**

17.09.2015

№ 31502658855-03

г. Москва

Присутствовали:

Заместитель председателя

Комиссии: О.Ю. Алексеева

Заместитель председателя

Комиссии: Д.С. Иванов

Члены Комиссии: М.В. Бойцова

Е.А. Голубцов

Е.В. Кожененкова

И.Н. Комкова

В.А. Матвеев

Секретарь Комиссии: И.Р. Рыбина

Отсутствовали:

Председатель Комиссии: А.С. Соколов

Член Комиссии: А.А. Блажин

В связи с отсутствием А.С. Соколова функции председателя Комиссии передаются заместителю председателя Комиссии О.Ю. Алексеевой.

Слушали:

О.Ю. Алексеева объявила, что оператором ЭТП 14.09.2015 в 10:45 были переданы Вторые Части Аукционных Заявок и открыт доступ к аккредитационным сведениям Участников Аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Главрыба» (ООО «Главрыба») (Заявка № 3); общество с ограниченной ответственностью «ИБМХ-ЭКОБИОТЕХ» (ООО «ИБМХ-ЭКОБИОТЕХ») (Заявка № 2).

Комиссией по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее - Комиссия) была проведена проверка Вторых Частей Аукционных Заявок на соответствие их требованиям Документации об Открытом Аукционе и Порядка Закупочной Деятельности Государственной

компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Порядок Закупочной Деятельности).

1) В поданной Участником Аукциона Второй Части Аукционной Заявки (Заявка № 3) нарушений не выявлено.

2) В поданной Участником Аукциона Второй Части Аукционной Заявки (Заявка № 2) нарушений не выявлено.

Решили:

В связи с полученной информацией об отсутствии нарушений во Вторых Частях Аукционных Заявок на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме Участников Аукциона члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица № 1):

Таблица № 1

Участник Аукциона	ООО «Главрыба» (Заявка № 3)	ООО «ИБМХ-ЭКОБИОТЕХ» (Заявка № 2)
	Члены Комиссии	соответствие Аукционной Заявки требованиям Аукционной Документации – «соответствие» несоответствие Аукционной Заявки требованиям Аукционной Документации – «несоответствие»
Д.С. Иванов	соответствие	соответствие
О.Ю. Алексеева	соответствие	соответствие
М.В. Бойцова	соответствие	соответствие
Е.А. Голубцов	соответствие	соответствие
Е.В. Кожененкова	соответствие	соответствие
И.Н. Комкова	соответствие	соответствие
В.А. Матвеев	соответствие	соответствие
Итоговое решение	соответствие	соответствие

Участники Аукциона:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Главрыба» (ООО «Главрыба») (Заявка № 3) (местонахождение: 127276, г. Москва, ул. Ботаническая, дом 14, офис 21; почтовый адрес: 142200, МО Серпуховский р-н, д. Жерновка, дом 45-Б; телефон/факс: +7(495)674-31-10, адрес электронной почты: glavfish2010@gmail.com).

2. Общество с ограниченной ответственностью «ИБМХ-ЭКОБИОТЕХ» (ООО «ИБМХ-ЭКОБИОТЕХ») (Заявка № 2) (местонахождение и почтовый адрес: 109028, г. Москва, Б. Николоворобинский переулок, дом 7, стр. 6; телефон/факс: 8(499)130-06-64; адрес электронной почты: ibmcebt@mail.ru).

Условия исполнения Договора, предложенные в Аукционной Заявке Победителя Аукциона общества с ограниченной ответственностью «Главрыба» (ООО «Главрыба») (местонахождение: 127276, г. Москва, ул. Ботаническая, дом 14, офис 21; почтовый адрес: 142200, МО Серпуховский р-н, д. Жерновка, дом 45-Б; телефон/факс: +7(495)674-31-10, адрес электронной почты: glavfish2010@gmail.com), указаны в таблице № 2 протокола.

Таблица №2

Объем выполняемых работ	Сроки выполнения работ	Цена Договора, предложенная Победителем Аукциона руб.
<p>Выполнить комплекс работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в целях компенсации ущерба по объекту «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе), пусковой комплекс (этап строительства) № 5»</p>	<p>Начало выполнения работ – со дня заключения Договора.</p> <p>Окончание выполнения работ – 31 октября 2015 г.</p>	<p>2 001 118,00</p>

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии:

отсутствовал А.С. Соколов

Заместитель председателя Комиссии:

_____ О.Ю. Алексеева

Заместитель председателя Комиссии:

_____ Д.С. Иванов

Члены Комиссии:

отсутствовал А.А. Блажин

_____ М.В. Бойцова

_____ Е.А. Голубцов

_____ Е.В. Кожененкова

_____ И.Н. Комкова

_____ В.А. Матвеев

Секретарь Комиссии:

_____ И.Р. Рыбина