

Разъяснения №1
положений Извещения о проведении Запроса котировок в электронной форме на право
заключения Договора поставки опор, закладных деталей фундамента, кронштейнов

Реестровый номер № 32211685643

«16» сентября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «Автодор-ТП»

_____ И.Н. Комкова

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
генерального директора
ООО «СК «Автодор»

_____ Г.И. Сунгатуллина

г. Москва - 2022 г.

От потенциального участника закупки поступил запрос на разъяснение положений Извещения о проведении Запроса котировок в электронной форме на право заключения Договора поставки опор, закладных деталей фундамента, кронштейнов, реестровый номер № 32211685643.

Вопрос:

Добрый день! Возможно ли увеличить срок изготовления и поставки закладных фундамента до 20 рабочих дней?

Ответ на вопрос:

Срок изготовления и поставки закладных деталей фундамента должен соответствовать сроку, установленному Заказчиком в Техническом задании (Приложение №2 к Договору поставки (Приложение №3 к Извещению)).