
Разъяснения №2 

положений Документации Конкурсе в электронной форме 

на право заключения Договора на выполнение строительных и монтажных работ 

трансформаторных подстанций на объекте: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная 

дорога Москва-Нижний Новгород-Казань», 7 этап км586 –км663, Чувашская Республика, 

Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-

151 «Цивильск-Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой федерального 

значения Р-241 «Казань-Буинск-Ульяновск»). 7.2 Этап от восточной границы 

малоподберезьенского леса до северной границы села Большие Кайбицы. Этап 7.2.2. 

Основной этап строительства» 

 

(с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

Реестровый номер № 32211698126 
 

 «30» сентября 2022 г. 

 

г. Москва - 2022 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «Автодор-ТП» 

 

 

_________________ И.Н. Комкова 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый  заместитель  

генерального директора  

ООО «СК «Автодор» 

 

___________________ Г.И. Сунгатуллина  

 

 

 



От потенциального участника закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Документации о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на выполнение 

строительных и монтажных работ трансформаторных подстанций на объекте: М-12 «Строящаяся 

скоростная автомобильная дорога Москва-Нижний Новгород-Казань», 7 этап км586 –км663, 

Чувашская Республика, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой 

федерального значения А-151 «Цивильск-Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой 

федерального значения Р-241 «Казань-Буинск-Ульяновск»). 7.2 Этап от восточной границы 

малоподберезьенского леса до северной границы села Большие Кайбицы. Этап 7.2.2. Основной 

этап строительства» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 32211698126. 

 

Вопрос: 

Добрый день. В Приложении №3 к разделу С Ведомость работ в разделе №14 "Устройство 

монолитных железобетонных фундаментов из бетона В30 (с гидроизоляцией, устройством 

приямка и отмостки)" объемом 76 м3 выглядят недействительными объемы работ в пунктах 14,84 

и 14.85 14.84 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 1000 м3 (ед) 36,575 14.85 Перевозка грузов 

автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I 

класс груза до 4 км 1 т груза (ед) 58520 Просим подтвердить или опровергнуть данные объемы, то 

есть объем по пункту 14.84 - 36 575 м3? по пункту 14.85 - 58520 т? 

 

Ответ на вопрос: 

По данному вопросу будут внесены изменения в конкурсную документацию. 
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