
Разъяснения №4 

положений Документации Конкурсе в электронной форме 

на право заключения Договора на выполнение строительных и монтажных работ 

трансформаторных подстанций на объекте: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная 

дорога Москва-Нижний Новгород-Казань», 7 этап км586 –км663, Чувашская Республика, 

Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-

151 «Цивильск-Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой федерального 

значения Р-241 «Казань-Буинск-Ульяновск»). 7.2 Этап от восточной границы 

малоподберезьенского леса до северной границы села Большие Кайбицы. Этап 7.2.2. 

Основной этап строительства» 

 

(с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

Реестровый номер № 32211698126 
 

 «07» октября 2022 г. 

 

г. Москва - 2022 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «Автодор-ТП» 

 

 

_________________ И.Н. Комкова 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый  заместитель  

генерального директора  

ООО «СК «Автодор» 

 

___________________ Г.И. Сунгатуллина  

 

 

 



От потенциального участника закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Документации о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на выполнение 

строительных и монтажных работ трансформаторных подстанций на объекте: М-12 «Строящаяся 

скоростная автомобильная дорога Москва-Нижний Новгород-Казань», 7 этап км586 –км663, 

Чувашская Республика, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой 

федерального значения А-151 «Цивильск-Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой 

федерального значения Р-241 «Казань-Буинск-Ульяновск»). 7.2 Этап от восточной границы 

малоподберезьенского леса до северной границы села Большие Кайбицы. Этап 7.2.2. Основной 

этап строительства» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 32211698126. 

 

Вопрос: 

Добрый день. В Приложениях №1 и №2 к Изменениям №1 в разделе №14 "Устройство 

монолитных железобетонных фундаментов из бетона В30 (с гидроизоляцией, устройством 

приямка и отмостки)" объемом 76 м3 объем работ в пункте 14,84 остался без изменения 14.84 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 

1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 1000 м3 36,575 Обращаем Ваше внимание на то, что при общем 

объеме фундаментов 76 м3 по разделу 14, разработка грунта, согласно вышеупомянотому пункту 

приложений, составляет 36 575 м3. Просим подтвердить или опровергнуть данные объемы. 

 

Ответ на вопрос: 

По данному вопросу вносятся изменения в Конкурсную документацию. 
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