

Разъяснения №1
положений Документации Конкурсе в электронной форме
на право заключения Договора на выполнение комплекса работ и услуг по объекту
«Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке
Дюртюли – Ачит», 1 этап км 90 – км 140, Республика Башкортостан»
(с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа
субъектов малого и среднего предпринимательства)

Реестровый номер № 32312106072

«21» февраля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «Автодор-ТП»

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
генерального директора
ООО «СК «Автодор»

_____ И.Н. Комкова

_____ Г.И. Сунгатуллина

г. Москва - 2023 г.

От потенциального участника закупки поступил запрос на разъяснение положений Документации о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап км 90 – км 140, Республика Башкортостан» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 32312106072:

Вопрос №1:

Позиция 851 Приложения №7 «Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ» к Проекту Договора содержит ссылку на недействующий Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 (Приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 настоящий документ признан утратившим силу с 7 января 2023 г.):

851.	Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6	Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей
------	---	--

Ответ на вопрос №1:

В соответствии с вопросом внесены соответствующие изменения в Конкурсную документацию.

Вопрос №2:

В проекте Договора и конкурсной документации содержатся противоречивые условия предоставления обеспечения исполнения договора в виде независимой гарантии:

Согласно абз. 2 п. 1.2.1 проекта Договора независимая гарантия обеспечения надлежащего исполнения обязательств по договору, кроме обязательства по возврату аванса, должна соответствовать форме, приведенной в приложении №16 к Договору. При этом в приложении №16 содержится форма независимой гарантии, **обеспечивающей возврат аванса**, а не обеспечения исполнения обязательств.

Также согласно пп. а п. 21 раздела I. Информационная карта Конкурсной документации независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения договора, и банк-гарант, выдавший такую гарантию, **должны соответствовать требованиям, установленным в Приложении № 16 к Документации**.

Просим устранить противоречия в данной части.

Ответ на вопрос №2:

В соответствии с вопросом внесены соответствующие изменения в Конкурсную документацию.

Вопрос №3:

В проекте Договора и конкурсной документации содержатся противоречивые условия о размере обеспечения исполнения договора:

Согласно п. 1.2.1 проекта договора Субподрядчик до заключения Договора в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по Договору, кроме обязательства по возврату Подрядчику аванса, и на срок выполнения всех работ по Договору, увеличенный на 2 (два) календарных месяца, предоставляет Подрядчику безотзывную независимую гарантию **в размере 5 % (пять процентов) от начальной (максимальной) цены Договора**, установленной в конкурсной документации на право заключения Договора (далее – начальная (максимальная) цена

Договора), с учетом понижающего коэффициента, установленного в п.3.1.1. настоящего договора.

Согласно п. 21. раздела I. Информационной карты Конкурсной документации размер и способы обеспечения исполнения обязательств по Договору: **5 (пять) процентов от начальной (максимальной) цены договора**, путем предоставления Участником Конкурса, с которым заключается Договор, безотзывной независимой гарантии или путем перечисления обеспечительного платежа.

Просим устранить противоречия в данной части.

Ответ на вопрос №3:

В соответствии с вопросом внесены соответствующие изменения в Конкурсную документацию.

Вопрос №4:

В проекте договора содержатся некорректные ссылки на положения Договора:

а. В соответствии с абз. 5 п. 1.2.2 проекта Договора во избежание сомнений, положения **абз. 3 п. 1.2.2** Договора не применяются к независимой гарантии, обеспечивающей надлежащее исполнение обязательств Субподрядчика по Договору, в том числе обязательства по возврату аванса, выданной в соответствии с п. 1.2.3 Договора. Считаем ссылку на данный абзац некорректной. Содержание абз. 3 п. 1.2.2 Договора: *Субподрядчик вправе предоставить предусмотренную настоящим пунктом Договора независимую гарантию, обеспечивающую обязательства по возврату Подрядчику аванса, в размере, меньше предусмотренного п.9.8 Договора. В этом случае размер выплачиваемого Подрядчиком аванса соответствует размеру обеспечиваемого обязательства по возврату Подрядчику аванса, указанному в предоставленной независимой гарантии.*

б. Согласно абз. 4 п. 1.4.1 Договора в случае предоставления Субподрядчиком независимой гарантии, обеспечивающей исполнение гарантийных обязательств, **на основании п. 1.5. Договора**, Подрядчик производит возврат суммы обеспечительного платежа, соответствующей размеру предоставленной независимой гарантии, в срок, определенный дополнительным соглашением Сторон. При этом п. 1.5 Договора не содержит оснований предоставления обеспечения гарантийных обязательств. Содержание п. 1.5 Договора: *Затраты на получение и изменение независимых гарантий, предусмотренных Договором, несет Субподрядчик.* Аналогичная ссылка на п. 1.5 содержится в п. 13.5, 14.6 Договора.

с. В соответствии с п. 3.1.1 Договора фактическая цена выполненных работ определяется Сторонами **на основании Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 3 к Договору)** с применением понижающего коэффициента: 0,98. При этом приложение №3 не содержит ведомости объемов и стоимости работ.

На основании изложенного, просим внести соответствующие изменения в конкурсную документацию, направленные на устранение выявленных противоречий.

Ответ на вопрос №4:

В соответствии с вопросом внесены соответствующие изменения в Конкурсную документацию.