

Разъяснение №3

положений Документации о Конкурсе в электронной форме о на право заключения Договора на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги». Нанесение горизонтальной дорожной разметки на участках автомобильной дороги М-4 «Дон» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)

Реестровый номер № 32009325202

«04» августа 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по конкурентной политике

_____ А.С. Соколов
«_____» _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента
конкурентной политики
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ О.Ю. Алексеева
«_____» _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «Автодор-ТП»

_____ И.Н. Комкова
«_____» _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента
эксплуатации и безопасности
дорожного движения
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ А.В. Казанцев
«_____» _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента
эксплуатации и безопасности
дорожного движения
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ А.В. Казанцев
«_____» _____ 2020 г.

г. Москва - 2020 г.

От потенциального участника закупки поступил запрос на разъяснение положений Документации о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги». Нанесение горизонтальной дорожной разметки на участках автомобильной дороги М-4 «Дон» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 32009325202

№ п/п	Ссылка на пункт, раздел Конкурсной документации, положения которого необходимо разъяснить	Содержание пункта Конкурсной документации, положения которого необходимо разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений Конкурсной документации.																																																																																										
1.	<p>Приложение № 1.1 к Техническому заданию Ведомость объемов работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки и демаркировке. Приложение № 1. Техническая часть</p>	<p style="text-align: center;">Приложение № 1.1 к Техническому заданию Ведомость объемов работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки и демаркировке</p> <table border="1" data-bbox="512 898 1161 1693"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Наименование работ</th> <th rowspan="2">Единица измерения</th> <th colspan="2">Количество в том числе</th> </tr> <tr> <th>В</th> <th>Р</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">2020 год</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки ручным способом краской</td> <td>м²</td> <td>1 600,00</td> <td>6 056,80</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки механизированным способом краской</td> <td>м²</td> <td>66 389,45</td> <td>52 181,76</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки ручным способом термопластиком</td> <td>м²</td> <td>%</td> <td>1 547,74</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки механизированным способом термопластиком</td> <td>м²</td> <td>%</td> <td>131 837,77</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки ручным способом холодным пластиком</td> <td>м²</td> <td>1 534,00</td> <td>5 662,69</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки механизированным способом горячим спрей-пластиком</td> <td>м²</td> <td>%</td> <td>40 162,43</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки механизированным способом холодным спрей-пластиком</td> <td>м²</td> <td>10 221,23</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Демаркировка линий разметки фрезерованием</td> <td>м²</td> <td>%</td> <td>21 771,00</td> </tr> <tr> <td>Демаркировка линий разметки гидродинамическим способом</td> <td>м²</td> <td>%</td> <td>22 524,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">2021 год</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки ручным способом краской</td> <td>м²</td> <td>820,00</td> <td>8 647,89</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки механизированным способом краской</td> <td>м²</td> <td>28 347,43</td> <td>82 649,10</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки механизированным способом термопластиком</td> <td>м²</td> <td>870,94</td> <td>38 458,74</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки ручным способом холодным пластиком</td> <td>м²</td> <td>1 015,00</td> <td>3 033,14</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки механизированным способом горячим спрей-пластиком</td> <td>м²</td> <td>%</td> <td>21 925,70</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки механизированным способом холодным спрей-пластиком</td> <td>м²</td> <td>1 420,54</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки краской ручным способом на участках планируемых к проведению ремонтных работ</td> <td>м²</td> <td>3 251,00</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки краской механизированным способом на участках планируемых к проведению ремонтных работ</td> <td>м²</td> <td>64 597,54</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Демаркировка линий разметки фрезерованием</td> <td>м²</td> <td>8,00</td> <td>8 325,00</td> </tr> <tr> <td>Демаркировка линий разметки гидродинамическим способом</td> <td>м²</td> <td>8,00</td> <td>8 613,00</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование работ	Единица измерения	Количество в том числе		В	Р	2020 год				Нанесение разметки ручным способом краской	м ²	1 600,00	6 056,80	Нанесение разметки механизированным способом краской	м ²	66 389,45	52 181,76	Нанесение разметки ручным способом термопластиком	м ²	%	1 547,74	Нанесение разметки механизированным способом термопластиком	м ²	%	131 837,77	Нанесение разметки ручным способом холодным пластиком	м ²	1 534,00	5 662,69	Нанесение разметки механизированным способом горячим спрей-пластиком	м ²	%	40 162,43	Нанесение разметки механизированным способом холодным спрей-пластиком	м ²	10 221,23	%	Демаркировка линий разметки фрезерованием	м ²	%	21 771,00	Демаркировка линий разметки гидродинамическим способом	м ²	%	22 524,00	2021 год				Нанесение разметки ручным способом краской	м ²	820,00	8 647,89	Нанесение разметки механизированным способом краской	м ²	28 347,43	82 649,10	Нанесение разметки механизированным способом термопластиком	м ²	870,94	38 458,74	Нанесение разметки ручным способом холодным пластиком	м ²	1 015,00	3 033,14	Нанесение разметки механизированным способом горячим спрей-пластиком	м ²	%	21 925,70	Нанесение разметки механизированным способом холодным спрей-пластиком	м ²	1 420,54	%	Нанесение разметки краской ручным способом на участках планируемых к проведению ремонтных работ	м ²	3 251,00	%	Нанесение разметки краской механизированным способом на участках планируемых к проведению ремонтных работ	м ²	64 597,54	%	Демаркировка линий разметки фрезерованием	м ²	8,00	8 325,00	Демаркировка линий разметки гидродинамическим способом	м ²	8,00	8 613,00	<p>В Приложение № 1.1 к Техническому заданию, Ведомость объемов работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки и демаркировке. Приложение № 1. Техническая часть, не указаны адреса нанесения и демаркировки горизонтальной дорожной разметки с привязкой по километрам Просьба разъяснить – на каких адресах (с привязкой по километрам) будет необходимо выполнять работы по нанесению и демаркировке горизонтальной дорожной разметки</p>
Наименование работ	Единица измерения	Количество в том числе																																																																																											
		В	Р																																																																																										
2020 год																																																																																													
Нанесение разметки ручным способом краской	м ²	1 600,00	6 056,80																																																																																										
Нанесение разметки механизированным способом краской	м ²	66 389,45	52 181,76																																																																																										
Нанесение разметки ручным способом термопластиком	м ²	%	1 547,74																																																																																										
Нанесение разметки механизированным способом термопластиком	м ²	%	131 837,77																																																																																										
Нанесение разметки ручным способом холодным пластиком	м ²	1 534,00	5 662,69																																																																																										
Нанесение разметки механизированным способом горячим спрей-пластиком	м ²	%	40 162,43																																																																																										
Нанесение разметки механизированным способом холодным спрей-пластиком	м ²	10 221,23	%																																																																																										
Демаркировка линий разметки фрезерованием	м ²	%	21 771,00																																																																																										
Демаркировка линий разметки гидродинамическим способом	м ²	%	22 524,00																																																																																										
2021 год																																																																																													
Нанесение разметки ручным способом краской	м ²	820,00	8 647,89																																																																																										
Нанесение разметки механизированным способом краской	м ²	28 347,43	82 649,10																																																																																										
Нанесение разметки механизированным способом термопластиком	м ²	870,94	38 458,74																																																																																										
Нанесение разметки ручным способом холодным пластиком	м ²	1 015,00	3 033,14																																																																																										
Нанесение разметки механизированным способом горячим спрей-пластиком	м ²	%	21 925,70																																																																																										
Нанесение разметки механизированным способом холодным спрей-пластиком	м ²	1 420,54	%																																																																																										
Нанесение разметки краской ручным способом на участках планируемых к проведению ремонтных работ	м ²	3 251,00	%																																																																																										
Нанесение разметки краской механизированным способом на участках планируемых к проведению ремонтных работ	м ²	64 597,54	%																																																																																										
Демаркировка линий разметки фрезерованием	м ²	8,00	8 325,00																																																																																										
Демаркировка линий разметки гидродинамическим способом	м ²	8,00	8 613,00																																																																																										
2.	<p>п. 13.14. Технического задания. Приложение № 1. Техническая часть</p>	<p>13.14. – термопластик для структурной разметки (ТСтр, СПГСтр):</p>	<p>Техническим заданием предусмотрены работы по нанесению структурной разметки термопластиком,</p>																																																																																										

			<p>однако в Приложение № 1.1 к Техническому заданию, ведомость объёмов работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки и демаркировке, не указаны адреса выполнения данного вида работ.</p> <p>Просьба разъяснить – на каких адресах (с привязкой по километрам) необходимо выполнять нанесение структурной разметки термопластиком, с разбивкой по годам.</p>																																																																																										
3.	<p>Приложение № 1.1 к Техническому заданию Ведомость объёмов работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки и демаркировке. Приложение № 1. Техническая часть</p>	<p style="text-align: center;">Приложение № 1.1 к Техническому заданию Ведомость объёмов работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки и демаркировке</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Наименование работ</th> <th rowspan="2">Единица измерения</th> <th colspan="2">Количество в том числе</th> </tr> <tr> <th>ВФ</th> <th>РФ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">2020 год</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки ручным способом краской</td> <td>м²</td> <td>1 600,00</td> <td>6 056,80</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки механизированным способом краской</td> <td>м²</td> <td>66 389,45</td> <td>52 181,76</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки ручным способом термопластиком</td> <td>м²</td> <td>%</td> <td>1 547,74</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки механизированным способом термопластиком</td> <td>м²</td> <td>%</td> <td>131 837,77</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки ручным способом холодным пластиком</td> <td>м²</td> <td>1 534,00</td> <td>5 662,69</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки механизированным способом горячим спрей-пластиком</td> <td>м²</td> <td>%</td> <td>40 162,43</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки механизированным способом холодным спрей-пластиком</td> <td>м²</td> <td>10 221,23</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Демаркировка линий разметки фрезерованием</td> <td>м²</td> <td>%</td> <td>21 771,00</td> </tr> <tr> <td>Демаркировка линий разметки гидродинамическим способом</td> <td>м²</td> <td>%</td> <td>22 524,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">2021 год</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки ручным способом краской</td> <td>м²</td> <td>820,00</td> <td>8 647,89</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки механизированным способом краской</td> <td>м²</td> <td>28 347,43</td> <td>82 649,10</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки механизированным способом термопластиком</td> <td>м²</td> <td>870,94</td> <td>38 458,74</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки ручным способом холодным пластиком</td> <td>м²</td> <td>1 015,00</td> <td>3 033,14</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки механизированным способом горячим спрей-пластиком</td> <td>м²</td> <td>%</td> <td>21 925,70</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки механизированным способом холодным спрей-пластиком</td> <td>м²</td> <td>1 420,54</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки краской ручным способом на участках планируемых к проведению ремонтных работ</td> <td>м²</td> <td>3 251,00</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки краской механизированным способом на участках планируемых к проведению ремонтных работ</td> <td>м²</td> <td>64 597,54</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Демаркировка линий разметки фрезерованием</td> <td>м²</td> <td>8,00</td> <td>8 325,00</td> </tr> <tr> <td>Демаркировка линий разметки гидродинамическим способом</td> <td>м²</td> <td>8,00</td> <td>8 613,00</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование работ	Единица измерения	Количество в том числе		ВФ	РФ	2020 год				Нанесение разметки ручным способом краской	м ²	1 600,00	6 056,80	Нанесение разметки механизированным способом краской	м ²	66 389,45	52 181,76	Нанесение разметки ручным способом термопластиком	м ²	%	1 547,74	Нанесение разметки механизированным способом термопластиком	м ²	%	131 837,77	Нанесение разметки ручным способом холодным пластиком	м ²	1 534,00	5 662,69	Нанесение разметки механизированным способом горячим спрей-пластиком	м ²	%	40 162,43	Нанесение разметки механизированным способом холодным спрей-пластиком	м ²	10 221,23	%	Демаркировка линий разметки фрезерованием	м ²	%	21 771,00	Демаркировка линий разметки гидродинамическим способом	м ²	%	22 524,00	2021 год				Нанесение разметки ручным способом краской	м ²	820,00	8 647,89	Нанесение разметки механизированным способом краской	м ²	28 347,43	82 649,10	Нанесение разметки механизированным способом термопластиком	м ²	870,94	38 458,74	Нанесение разметки ручным способом холодным пластиком	м ²	1 015,00	3 033,14	Нанесение разметки механизированным способом горячим спрей-пластиком	м ²	%	21 925,70	Нанесение разметки механизированным способом холодным спрей-пластиком	м ²	1 420,54	%	Нанесение разметки краской ручным способом на участках планируемых к проведению ремонтных работ	м ²	3 251,00	%	Нанесение разметки краской механизированным способом на участках планируемых к проведению ремонтных работ	м ²	64 597,54	%	Демаркировка линий разметки фрезерованием	м ²	8,00	8 325,00	Демаркировка линий разметки гидродинамическим способом	м ²	8,00	8 613,00	<p>В Приложение № 1.1 к Техническому заданию, Ведомость объёмов работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки и демаркировке. Приложение № 1. Техническая часть, не указаны адреса демаркировки линий разметки фрезерованием. Просьба разъяснить – на каких адресах (с привязкой по километрам) будет необходимо выполнять работы по демаркировке линий разметки фрезерованием, с разбивкой по годам</p>
Наименование работ	Единица измерения	Количество в том числе																																																																																											
		ВФ	РФ																																																																																										
2020 год																																																																																													
Нанесение разметки ручным способом краской	м ²	1 600,00	6 056,80																																																																																										
Нанесение разметки механизированным способом краской	м ²	66 389,45	52 181,76																																																																																										
Нанесение разметки ручным способом термопластиком	м ²	%	1 547,74																																																																																										
Нанесение разметки механизированным способом термопластиком	м ²	%	131 837,77																																																																																										
Нанесение разметки ручным способом холодным пластиком	м ²	1 534,00	5 662,69																																																																																										
Нанесение разметки механизированным способом горячим спрей-пластиком	м ²	%	40 162,43																																																																																										
Нанесение разметки механизированным способом холодным спрей-пластиком	м ²	10 221,23	%																																																																																										
Демаркировка линий разметки фрезерованием	м ²	%	21 771,00																																																																																										
Демаркировка линий разметки гидродинамическим способом	м ²	%	22 524,00																																																																																										
2021 год																																																																																													
Нанесение разметки ручным способом краской	м ²	820,00	8 647,89																																																																																										
Нанесение разметки механизированным способом краской	м ²	28 347,43	82 649,10																																																																																										
Нанесение разметки механизированным способом термопластиком	м ²	870,94	38 458,74																																																																																										
Нанесение разметки ручным способом холодным пластиком	м ²	1 015,00	3 033,14																																																																																										
Нанесение разметки механизированным способом горячим спрей-пластиком	м ²	%	21 925,70																																																																																										
Нанесение разметки механизированным способом холодным спрей-пластиком	м ²	1 420,54	%																																																																																										
Нанесение разметки краской ручным способом на участках планируемых к проведению ремонтных работ	м ²	3 251,00	%																																																																																										
Нанесение разметки краской механизированным способом на участках планируемых к проведению ремонтных работ	м ²	64 597,54	%																																																																																										
Демаркировка линий разметки фрезерованием	м ²	8,00	8 325,00																																																																																										
Демаркировка линий разметки гидродинамическим способом	м ²	8,00	8 613,00																																																																																										

4.	Приложение № 1.1 к Техническому заданию Ведомость объёмов работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки и демаркировке. Приложение № 1. Техническая часть	Приложение № 1.1 к Техническому заданию Ведомость объёмов работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки и демаркировке																																																																																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Наименование работ</th> <th rowspan="2">Единица измерения</th> <th colspan="2">Количество в том числе</th> </tr> <tr> <th>ВФ</th> <th>РФ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">2020 год</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки ручным способом краской</td> <td>м²</td> <td>1 600,00</td> <td>6 056,80</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки механизированным способом краской</td> <td>м²</td> <td>66 389,45</td> <td>52 181,76</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки ручным способом термопластиком</td> <td>м²</td> <td>%</td> <td>1 547,74</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки механизированным способом термопластиком</td> <td>м²</td> <td>%</td> <td>131 837,77</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки ручным способом холодным пластиком</td> <td>м²</td> <td>1 534,00</td> <td>5 662,69</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки механизированным способом горячим спрей-пластиком</td> <td>м²</td> <td>%</td> <td>40 162,43</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки механизированным способом холодным спрей-пластиком</td> <td>м²</td> <td>10 221,23</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Демаркировка линий разметки фрезерованием</td> <td>м²</td> <td>%</td> <td>21 771,00</td> </tr> <tr> <td>Демаркировка линий разметки гидродинамическим способом</td> <td>м²</td> <td>%</td> <td>22 524,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">2021 год</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки ручным способом краской</td> <td>м²</td> <td>820,00</td> <td>8 647,89</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки механизированным способом краской</td> <td>м²</td> <td>28 347,43</td> <td>82 649,10</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки механизированным способом термопластиком</td> <td>м²</td> <td>870,94</td> <td>38 458,74</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки ручным способом холодным пластиком</td> <td>м²</td> <td>1 015,00</td> <td>3 033,14</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки механизированным способом горячим спрей-пластиком</td> <td>м²</td> <td>%</td> <td>21 925,70</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки механизированным способом холодным спрей-пластиком</td> <td>м²</td> <td>1 420,54</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки краской ручным способом на участках планируемых к проведению ремонтных работ</td> <td>м²</td> <td>3 251,00</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Нанесение разметки краской механизированным способом на участках планируемых к проведению ремонтных работ</td> <td>м²</td> <td>64 597,54</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Демаркировка линий разметки фрезерованием</td> <td>м²</td> <td>8,00</td> <td>8 325,00</td> </tr> <tr> <td>Демаркировка линий разметки гидродинамическим способом</td> <td>м²</td> <td>8,00</td> <td>8 613,00</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование работ	Единица измерения	Количество в том числе		ВФ	РФ	2020 год				Нанесение разметки ручным способом краской	м ²	1 600,00	6 056,80	Нанесение разметки механизированным способом краской	м ²	66 389,45	52 181,76	Нанесение разметки ручным способом термопластиком	м ²	%	1 547,74	Нанесение разметки механизированным способом термопластиком	м ²	%	131 837,77	Нанесение разметки ручным способом холодным пластиком	м ²	1 534,00	5 662,69	Нанесение разметки механизированным способом горячим спрей-пластиком	м ²	%	40 162,43	Нанесение разметки механизированным способом холодным спрей-пластиком	м ²	10 221,23	%	Демаркировка линий разметки фрезерованием	м ²	%	21 771,00	Демаркировка линий разметки гидродинамическим способом	м ²	%	22 524,00	2021 год				Нанесение разметки ручным способом краской	м ²	820,00	8 647,89	Нанесение разметки механизированным способом краской	м ²	28 347,43	82 649,10	Нанесение разметки механизированным способом термопластиком	м ²	870,94	38 458,74	Нанесение разметки ручным способом холодным пластиком	м ²	1 015,00	3 033,14	Нанесение разметки механизированным способом горячим спрей-пластиком	м ²	%	21 925,70	Нанесение разметки механизированным способом холодным спрей-пластиком	м ²	1 420,54	%	Нанесение разметки краской ручным способом на участках планируемых к проведению ремонтных работ	м ²	3 251,00	%	Нанесение разметки краской механизированным способом на участках планируемых к проведению ремонтных работ	м ²	64 597,54	%	Демаркировка линий разметки фрезерованием	м ²	8,00	8 325,00	Демаркировка линий разметки гидродинамическим способом	м ²	8,00	8 613,00	В Приложение № 1.1 к Техническому заданию, Ведомость объёмов работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки и демаркировке. Приложение № 1. Техническая часть, не указаны адреса демаркировки линий разметки гидродинамическим способом. Просьба разъяснить – на каких адресах (с привязкой по километрам) будет необходимо выполнять работы по демаркировке линий разметки гидродинамическим способом, с разбивкой по годам
		Наименование работ			Единица измерения	Количество в том числе																																																																																							
			ВФ	РФ																																																																																									
		2020 год																																																																																											
		Нанесение разметки ручным способом краской	м ²	1 600,00	6 056,80																																																																																								
		Нанесение разметки механизированным способом краской	м ²	66 389,45	52 181,76																																																																																								
		Нанесение разметки ручным способом термопластиком	м ²	%	1 547,74																																																																																								
		Нанесение разметки механизированным способом термопластиком	м ²	%	131 837,77																																																																																								
		Нанесение разметки ручным способом холодным пластиком	м ²	1 534,00	5 662,69																																																																																								
		Нанесение разметки механизированным способом горячим спрей-пластиком	м ²	%	40 162,43																																																																																								
		Нанесение разметки механизированным способом холодным спрей-пластиком	м ²	10 221,23	%																																																																																								
		Демаркировка линий разметки фрезерованием	м ²	%	21 771,00																																																																																								
		Демаркировка линий разметки гидродинамическим способом	м ²	%	22 524,00																																																																																								
		2021 год																																																																																											
		Нанесение разметки ручным способом краской	м ²	820,00	8 647,89																																																																																								
		Нанесение разметки механизированным способом краской	м ²	28 347,43	82 649,10																																																																																								
		Нанесение разметки механизированным способом термопластиком	м ²	870,94	38 458,74																																																																																								
		Нанесение разметки ручным способом холодным пластиком	м ²	1 015,00	3 033,14																																																																																								
		Нанесение разметки механизированным способом горячим спрей-пластиком	м ²	%	21 925,70																																																																																								
		Нанесение разметки механизированным способом холодным спрей-пластиком	м ²	1 420,54	%																																																																																								
		Нанесение разметки краской ручным способом на участках планируемых к проведению ремонтных работ	м ²	3 251,00	%																																																																																								
		Нанесение разметки краской механизированным способом на участках планируемых к проведению ремонтных работ	м ²	64 597,54	%																																																																																								
		Демаркировка линий разметки фрезерованием	м ²	8,00	8 325,00																																																																																								
		Демаркировка линий разметки гидродинамическим способом	м ²	8,00	8 613,00																																																																																								

Ответ на вопросы № 1, № 3, № 4:

Место выполнения работ - автомобильная дорога М-4 «Дон». В соответствии с п. 8.2 Приложения № 1 «Техническая часть» к Конкурсной документации, Подрядчик руководствуется заданием на разметку Объекта, составленному по форме Приложения № 1.4 к Приложению № 1 «Техническая часть» к Конкурсной документации. Конкретный километраж начала и конца участка выполнения работ по нанесению и демаркировке горизонтальной дорожной разметки с привязкой по километрам, с разбивкой по годам будет указываться в задании на разметку составленном по форме Приложения № 1.4 к Приложению № 1 «Техническая часть» к Конкурсной документации, выдаваемом филиалами Государственной компании в соответствии с абзацем 3 п. 8.3 Приложения № 1 «Техническая часть» к Конкурсной документации.

Ответ на вопрос № 2:

В соответствии с пп. 8.5.7. Приложения № 1 «Техническая часть» к Конкурсной документации Подрядчик выполняет в рамках Договора нанесение горизонтальной дорожной разметки со структурной поверхностью пластиком. При выполнении работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки со структурной поверхностью Подрядчик применяет термопластик, спрей-пластик и/или холодный пластик. Место выполнения работ - автомобильная дорога М-4 «Дон». В соответствии с п. 8.2 Приложения № 1 «Техническая часть» к Конкурсной документации: «Подрядчик руководствуется заданием на разметку Объекта, составленному по форме Приложения № 1.4 к Приложению № 1 «Техническая часть» к Конкурсной документации. Конкретный километраж начала и конца участка выполнения работ по нанесению и демаркировке горизонтальной дорожной разметки с привязкой по километрам, с разбивкой по годам будет указываться в задании на разметку составленном по форме Приложения № 1.4 к

Приложению № 1 «Техническая часть» к Конкурсной документации, выдаваемом филиалами Государственной компании в соответствии с абзацем 3 п. 8.3 Приложения № 1 «Техническая часть» к Конкурсной документации.