

Разъяснение №7

**положений Документации о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 1 этап км 0 – км 80, Московская, Владимирская области (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-108 «Московское большое кольцо» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга»))»
(с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)**

Реестровый номер № 32009354833

«17» августа 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по конкурентной политике

_____ А.С. Соколов
«_____» _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента
конкурентной политики
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ О.Ю. Алексеева
«_____» _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «Автодор-ТП»

_____ И.Н. Комкова
«_____» _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по технической политике

_____ А.В. Борисов
«_____» _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента
строительства и реконструкции
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ В.А. Швайка
«_____» _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Юридического департамента
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ Д.Е. Осипов
«_____» _____ 2020 г.

г. Москва - 2020 г.

От потенциального участника закупки поступил запрос на разъяснение положений Документации о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 1 этап км 0 – км 80, Московская, Владимирская области (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-108 «Московское большое кольцо» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга»)) (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 32009354833

Вопрос 1:

В таблице № 6 раздела VII Конкурсной Документации, представлен перечень инновационных технологий, применение которых на проектируемой автодороге Участник может подтвердить или не подтвердить. При этом в Проекте договора (Приложение №6 Конкурсной документации) имеется приложение №3 "Перечень применяемых современных (инновационных) технологий, в котором, в том числе представлены и позиции из таблицы № 6 раздела VII Конкурсной Документации. Просим Вас пояснить возможность корректировки Приложения № 3 к Договору в соответствии с перечнем инноваций, подтвержденных Участником к применению в объеме конкурсной заявки.

Вопрос 2:

В связи с тем, что содержание приложения №3 к Договору "Перечень применимых современных (инновационных) технологий" будет в основном дублировать содержание приложения № 24 к Договору "Перечень подлежащих к применению новых (инновационных) технологий", просим Вас пояснить разницу между этими двумя приложениями и необходимость наличия в Договоре каждого из них.

Ответ на вопросы 1 и 2:

Пунктом 3.2 раздела А проекта договора установлено, что в рамках объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, указанного в абзаце 1 настоящего пункта, Подрядчик обязан осуществлять закупки инновационных, высокотехнологичных товаров, работ, услуг у указанных субъектов в объеме не менее 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от объема оплаты по Договору в течение каждого года его исполнения. Критерии отнесения продукции к инновационной и высокотехнологичной установлены в Перечне современных технологий для внесения в технические задания на проектирование строительства, реконструкции, комплексного обустройства, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденном приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 20 декабря 2019 г. № 517. Перечень применимых современных технологий представлен в качестве Приложения № 3 к Договору.

Договором не установлена обязанность Подрядчика самому при выполнении работ применять перечень современных (инновационных) технологий, указанный в Приложении № 3 к договору.

Согласно п. 7.3.28 раздела С договора, а также п. 5.4.14 раздела В договора Подрядчик обязан применять новые (инновационные) технологии из числа заявленных в конкурсной заявке Подрядчика в рамках процедуры заключения договора на торгах при описании выполняемых им работ. Такой перечень подлежащих применению новых (инновационных) технологий будет утвержден Приложением № 24 к договору.

Кроме того, согласно п. 5.4.15 раздела В договора при выполнении работ по разработке проектной документации в течение 3 месяцев со дня заключения договора Подрядчик должен проанализировать возможность применения (использования) новых (инновационных) технологий, предложенных в конкурсной заявке и указанных в Приложении № 24 к Договору, и по результатам анализа составить Отчет, в котором указывает по каждой новой (инновационной) технологии на наличие/отсутствие объективной возможности, обоснованности, необходимости её применения.

По результатам рассмотрения Отчета, указанного в абзаце 2 настоящего пункта, Стороны вправе внести изменения в Приложение № 24 к Договору.

Вопрос 3:

Согласно п.2.1 Раздела В Проекта Договора:...под этапом работ по разработке проектной документации понимаются Изыскательские работы и Технологические и конструктивные решения линейного объекта. При этом согласно приложения №2 раздела В Договора предусматривает следующие этапы по разработке проектной документации: 1.Изыскательские работы (геодезические изыскания, геологические изыскания, гидрометеорологические изыскания, экологические изыскания) 2. Работы по разработке проектной документации (технические решения) 3. Смета на строительство 4. Сопровождение проектной документации для получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» Просим уточнить этапы по разработке проектной документации.

Ответ на вопрос 3:

Этапы работ по разработке проектной документации детализированы в Календарном плане (приложение № 2 к разделу В договора). При этом, согласно сноске в приложении № 2 к разделу В договора, Подрядчик вправе предложить детализацию сроков и видов (этапов) работ.